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Gew.Nr. Bezeichnung L in m B in m H in m m² m³ lfdm Stk. kg EP in € GP in € GP in €

KG 100 Grundstück

Summe 0,00

KG 100 Summe netto KG 100 0,00

KG 200 Herrichten und Erschliessen

Summe 

KG 200 Summe netto KG 200 0,00

KG 300 Bauwerk - Baukonstruktion

000 Baustelleneinrichtung

Baustelleneinrichtung Zimmerer 1,00 1.200,00 1.200,00
Baustelleneinrichtung Entsorgung 1,00 250,00 250,00

Summe 000 1.450,00

001 Gerüstbauarbeiten

Flächengerüst 45,00 4,10 184,50 5,30 977,85
Zulage Giebel 20,00 5,30 106,00
Netzsicherung 18,00 12,50 225,00 1,30 292,50
Absturzsicherung 45,00 6,50 292,50

Summe 001 1.668,85

016 Zimmererarbeiten

Nagelplattenbinder Satteldach 16,00 300,00 4.800,00
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Gew.Nr. Bezeichnung L in m B in m H in m m² m³ lfdm Stk. kg EP in € GP in € GP in €
Verbände Längs - unter und Obergurt 4,00 500,00 2.000,00
Koppelpfetten 60/80 19,00 18,00 2,80 957,60
Traufverkleidung 19,00 0,50 9,50 45,00 427,50
Ortgangverkleidung 26,00 0,50 13,00 30,00 390,00

Welleindeckung Profil 5 250,00 38,00 9.500,00

Summe 016 18.075,10

019 Abbrucharbeiten

Abbruch Eternit + Entsorgung 19,00 13,00 247,00 12,00 2.964,00
Abbruch Koppelpfetten 19,00 18,00 2,20 752,40
Abbruch Nagelbinder 247,00 4,50 1.111,50
Abbruch Verwahrungen 18,00 8,00 144,00
Abbruch Dachrinnen, Fallrohre 30,00 6,00 180,00

Summe 019 5.151,90

022 Klempnerarbeitenarbeiten

Rinnen, Fallrohre, 18,00 40,00 720,00
Ausbildung Gratrinne 18,00 45,00 810,00
Ortgang 26,00 18,00 468,00

Summe 022 1.998,00

KG 300 Summe netto anrechenb. Kosten Architekt 28.343,85

KG 400 Bauwerk - Technische Anlagen

bauseits
Summe 0,00
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Gew.Nr. Bezeichnung L in m B in m H in m m² m³ lfdm Stk. kg EP in € GP in € GP in €
KG 400 Summe netto anrechenb. Fachingenieure 0,00

KG 500 Bauwerk - Aussenanlagen in KG 300 enthalten

Summe KG 500 0,00

KG 500 Summe netto anrechenbare Kosten  Aussenanlagen 0,00

KG 600 Ausstattung

Summe 0,00

KG 600 Summe netto Ausstattung 0,00

KG 700 - Baunebenkosten

127 Genehmigung die Leistungen für Gutachten, Genehmigung und Ingenieursleistungen betragen
739 Architekt ca. 12 % aus den anrechenbaren Kosten der Kostengruppen 300 + 400

3.401,26

790 Unvorhergesehenes

Summe 790 6.000,00

KG 700 Summe netto Baunebenkosten + Unvorhergesehenes 9.401,26

Summe netto Gesamtkosten Kostengruppen 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7: 37.745,11

Mwst. 19 % 7.171,57

Summe brutto Gesamtkosten Kostengruppen 1 + 2 + 3 + 4 + 5 + 6 + 7: 44.916,68
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