



Kath. Gesamtkirchenpflege, Gartenstr. 99 a • 88212 Ravensburg

Stadt Ravensburg
Amt für Soziales und Familie
Herrn Hartmann
Marienplatz 35
88212 Ravensburg

Telefon: (0751) 363 34 – 11
Telefax: (0751) 363 34 – 20
joerg.riquartz@rv.drs.de
Bearbeiter: Jörg Riquartz
18. Januar 2017

Kita St. Norbert, Erneuerung der Beleuchtung und Verbesserung der Akustik

Sehr geehrter Herr Hartmann,

die o. g. Maßnahme in unserer Kindertagesstätte St. Norbert verursacht Kosten von brutto 82.739,51 € incl. des Honorars des Architekten. Wir beantragen hiermit die Übernahme von 85% der Kosten als Investitionskostenzuschuss durch die Stadt Ravensburg. Wir bitten um bald mögliche Freigabe der städtischen Mittel. Für Rückfragen stehen wir gerne zur Verfügung und verbleiben

mit freundlichen Grüßen

Jörg Riquartz
Gesamtkirchenpfleger

KITA ST. NORBERT, RAVENSBURG

Beleuchtung /
AKUSTIKMASSNAHMEN

- * **BAU- UND MASSNAHMEN-
BESCHREIBUNG**
- * **KOSTENBERECHNUNG**

**KATHOLISCHE GESAMTKIRCHENGEMEINDE
VERTR. DURCH HERRN RIQUARTZ
GARTENSTRASSE 99 A
88212 RAVENSBURG**


FRANZ PETEK
FREIER ARCHITEKT

FRANZ PETEK Tel. +49 (0) 751 53585
Dipl.-Ing (FH) Fax +49 (0) 751 58105
Seestraße 4 info@petek-architektur.de
88214 Ravensburg www.petek-architektur.de

**KITA ST. NORBERT, RAVENSBURG: VERBESSERUNG DER AKUSTIK
- KOSTENSCHÄTZUNG NACH DIN 276 -**

BAU- UND MASSNAHMENBESCHREIBUNG SOWIE ERLÄUTERUNGEN

Die Akustik in den Gruppenräumen und Fluren der KITA St. Norbert ist äußerst unbefriedigend. Um hier Abhilfe zu schaffen, wird eine durchgehende, schallhemmende Deckenbekleidung montiert und die Beleuchtung entsprechend erneuert.

Dazu sind folgende Arbeiten notwendig:

1. **Trockenbauarbeiten:** Abbruch der vorhandenen Deckenbeläge, Neumontage der Metallkonstruktion sowie der Platten aus farbig beschichteter Steinwolle.
2. **Elektroinstallation:** Demontage der Beleuchtung, Lieferung und Neumontage der LED-Einbauleuchten, diese sind sehr energieeffizient und hell.

Eine nach DIN 276 ermittelte Kostenschätzung ist der Beschreibung beigelegt.

Wie bei jeder Umbau- und Sanierungsmassnahme sei noch angemerkt, dass sich die Kosten durch unvorhersehbare Dinge ändern können. Diese werden dann zeitnah ermittelt und zur Genehmigung vorgelegt.

Aufgestellt:
Ravensburg, 18.01.2017

FRANZ PETEK
FR. ARCHITEKT



FRANZ PETEK
FREIER ARCHITEKT

FRANZ PETEK
Dipl.-Ing (FH)
Seestraße 4
88214 Ravensburg

Tel. +49 (0) 751 53585
Fax +49 (0) 751 58105
info@petek-architektur.de
www.petek-architektur.de

Kostenschätzung

Kostengliederung (KG)



Planverfasser
Franz Petek
Freier Architekt
Seestraße 4
88214 Ravensburg
Tel.: 0751 - 5 35 85
Fax: 0751 - 5 81 05
info@petek-architektur.de
Mobil: 0171 - 2 62 86 93

Projekt

06/0117

Akustikverbesserung St. Norbert

Bauvorhaben

KITA St. Norbert, *Beleuchtung*
Verbesserung der Akustik

Bauherr

Kath. Gesamtkirchengemeinde Ravensburg
Herr Riquartz
Gartenstraße 99 a
88212 Ravensburg

Auswertung nach

DIN 276-1 (2008-12)

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	69.529,00 EUR
- zzgl. MwSt:	13.210,51 EUR
- Gesamt, Brutto:	82.739,51 EUR

Gezeichnet


FRANZ PETEK
ARCHITEKT

(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten ohne Anlage(n)

Seiten: 2

Kostenschätzung (bis KG-Ebene 2)

