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Auftraggeber: Stadt Ravensburg, OV Eschach Projekt Nr.: 6522-01
Projekt: Briickenbauwerk B30 / UBF Weingartshof Kostenschiitzung
Bearbeiter:
Abschnitt: Sanierung der best. Stahlbriicke Frank Rauber
Datum 08.05.2008
Version
o - - hai] Einzelpreis | Gesamtpreis
Pos. Nr. Positionsbeschreibung Menge  |Einheit [EURO] [EURO]
1 Baustelleneinrichtung 1 psch 3.500,00 3.500,00
2 Geriiste, Hebebiihne und Abschottung 1 psch 8.500,00 8.500,00
3 Verkehrssicherung 1 psch 15.000,00 15.000,00
4 Betontechnologische Priifungen 1 psch 1.000,00 1.000,00
5 Erneuerung Stahlbelag und Entwiésserung 1 psch 30.000,00 30.000,00
6 SchweiRarbeiten 50 h 65,00 3.250,00
7 Erneuerung Stahlbauteile 500 kg 6,80 3.400,00
8 Korrosionsschutz Stahikonstruktion
Beschichtung entfernen, Stahl vorbereiten 1 psch 4.000,00 4.000,00
9 Beschichtung aufbringen 1 psch 6.000,00 6.000,00
10 Erneuerung Gelander 62 m 300,00 18.600,00
11 Beschichtung Stahibelag 62 m? 80,00 4.960,00
12 Sanierung Widerlager 1 psch 5.000,00 5.000,00
Schadstellen 6ffnen, Stahl vorbereiten und
beschichten, Reprofilierung
Unvorhergesehenes ca. 5 % 1 psch 5.000,00 5.000,00
Summe netto 108.210,00
+ 19 % Mwst. 20.559,90
Summe brutto 128.769,90
Baunebenkosten 25.753,98
Rundung 476,12
Herstellungskosten 155.000,00j
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Auftraggeber: Stadt Ravensburg, OV Eschach Projekt Nr.: 6522-01
Projekt: Briickenbauwerk B30 / UBF Weingartshof Kostenschitzung
Bearbeiter:
Abschnitt: Neubau Briicke aus Stahl Frank Rauber
Datum 08.05.2008
Version
e - .| Einzelpreis | Gesamtpreis
. Nr. h
Pos. Nr. Positionsbeschreibung Menge Einheit [EURO] [EURO]
1 Abruchkosten 1 Psch 8.000,00 8.000,00
2 Stahlkonstruktionn komplett einschl. 8,60 t 6.000,00 51.600,00
Schrauben etc.
Zuschlag zum Stahlpreis aufgrund 51.600 % 15,00 7.740,00
3 momentaner Unsicherheiten beim Stahlpreis
Einbau in best. Fundament u. Sanierung
4 Widerlager 1 Psch 5.000,00 5.000,00
5 Verzinken und Beschichten nach Ztv-Kor 8,60 t 1.000,00 8.600,00
6 Beplankung Gehweg mit Alustegplatten 62 m? 200,00 12.400,00
7 Beschichtung Alustegplatten 62 m 80,00 4.960,00
8 Entwasserung 31 m 100,00 3.100,00
9 Gelander 62 m 300,00 18.600,00
10 Krankosten 1 Psch 500,00 500,00
11 Ausfiihrungsplanung Statik 1 Psch 6.000,00 6.000,00
Anmerkung zu Pos. 1:
hier wurde ein Erlos von 150 €/t Stahl
eingerechnet; Dauer des Abbruchs bei
Vollsperrung: ca. 1,5 Tage
Summe netto 126.500,00
+ 19 % Mwst. 24.035,00|
Summe brutto 150.535,00
Baunebenkosten 30.107,00
Rundung 358,00
Herstellungskosten 181.000,00|
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Auftraggeber: Stadt Ravensburg, OV Eschach Projekt Nr.: 6522-01
Projekt: Briickenbauwerk B30 / UBF Weingartshof Kostenschiitzung
Bearbeiter:
Abschnitt: Neubau Briicke aus Aluminium Frank Rauber
Datum °8.°5.2°°8|
Version
. . . .| Einzelpreis | Gesamtpreis
. Nr. h
Pos. Nr Positionsbeschreibung Menge Einheit [EURO] [EURO]
1 Abruchkosten 1 Psch 8.000,00 8.000,00
2 Briickensystem B2 mit PU-Beschichtung inkl. 1 Psch 80.400,00 80.400,00
Stiitzen und Transport
(incl. Ausfiihrungsplanung Statik)
3 Krankosten 1 Psch 500,00 500,00
4 Einbau in best. Fundament und Sanierung
Widerlager 1 Psch 5.000,00 5.000,00
5 Entwdsserung 31 m 100,00 3.100,00
6 Fiillstabgeldnder 1 Psch 7.200,00 7.200,00
7 Grafffitischutz fiir Gelinderbauteile 1 Psch 1.500,00 1.500,00
Anmerkung zu Pos. 1:
siehe Stahlbriicke
Summe netto 105.700,00
+ 19 % Mwst. 20.083,00
Summe brutto 125.783,00
Baunebenkosten 25.156,60
Rundung 60,40
Herstellungskosten 151.000,00|
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Peter Maier Leichtbau GmbH

Argumente flir Aluminiumbriicken

1. Elegante, schlanke, filigrane Bauweise

2. Aufstellung in wenigen Stunden - keine Verkehrsunterbrechung
3. Korrosionsfrei! Keine Abnutzung!

4. Praktisch unbegrenzte Lebensdauer!

5. Wartungsfrei!

6. Umweltfreundlich! Recyclefshig!

7. Gunstigstes Lifecycle-Kostenverhiltnis im Vergleich zu herkémmlichen Baumaterialien
(Holz, Stahl, Stahl/Beton)

8. Beibehaltung der Festigkeit durch Tests nachgewiesen
9. Hohe Belastungsfahigkeit

10. Korrespondiert mit den internationalen Standards fiir FuBgangerbriicken

11. Flexibel! Leichtes Versetzen, Modifizieren, Wiederaufbauen
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Skizze Briuckenquerschnitt

2.20 (Neubau)

2.00 (Bestand)
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Projekt Nummer 652201 c

Koordinaten- GauB-Kriiger A

Hbhen-System Neues wilrttembergisches Hohen-System Nr.  Art der Anderung Datum Zeichen
Entwurfs- Zeichnung Nummer A4-03 bearbeitet  10.04.2008 Ku
bearbeitung Unterlage Nummer gezeichnet  10.04.2008 BM

ABfalg Gaspard Partner

ARfalg Gaspard Partner
Ingenieurgeselischaft mbH
Karl-Erb-Ring 9

88213 Ravensburg

Telefon 0751 7905-0
Telefax 0751 93663
E-Mail assfalg@a-g-p.de
www.a-g-p.de

Fertigung Nummer gepriift

Aufiraggeber Stadt Ravensburg

Projekt Briickenbauwerk B30/UBF bei Weingartshof

Abschnitt

Skizze Briickenquerschnitt Mafstab: 1:25

Vorplanung Stand: 10.04.2008
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