I Stadt

Ravensburg

Sitzungsvorlage DS 2008/372

Ortsverwaltung Eschach
Herr Hans-Jurgen Minz
(Stand: 18.09.2008)

Ortschaftsrat Eschach
offentlich am 23.09.2008

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

Sanierung der FuRgangerbriicke Gber die B30 bei Weingartshof
- Vergabebeschluss

Beschlussvorschlag:

Der Ortschaftsrat stimmt der von der Verwaltung vorgenommenen Verfahrensweise fur
die freihandige Vergabe an die Firma Peter Maier Leichtbau GmbH in Singen zu.
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Sachverhalt:

Der Sachbeschluss fir die Sanierung des B 30-Steges wurde vom OR
Eschach am 27.05.2008 gefasst. Die Verwaltung wurde hierbei erméchtigt, die
Arbeiten flr die Neuerstellung des Steges an die ginstigste Bieterin zu verge-
ben.

Die Submission am 5. August 2008 ergab ein Ergebnis, bei dem das Ubliche
Vergabemuster nicht durchgefihrt werden konnte.

Eine nachtragliche Besprechung beim Rechnungsprifungsamt Ravensburg
ergab folgenden Sachverhalt (Auszug aus dem Aktenvermerk vom 15.08.08):

Brickenbauwerk B 30/Uberfiihrung bei RV-Weingartshof
hier: Submission und Arbeitsvergabe

Besprechung mit Fr. KrauB3-Ostertag (RPA), Hr. Kilb (RPA), Hr. Kuhnhau-
ser (AGP), Hr. Minz

Sachverhalt:

Bei der Ausschreibung fir die Erstellung eines neuen Ful3géangersteges Uber
die B30 wurde bewusst die Briickenkonstruktion als Stahlbriicke ausge-
schrieben mit der Mdglichkeit, den Steg auch als Alubricke oder Holzbricke
anzubieten. Nur so war ein giinstiges Angebot zu erwarten, obwohl die Alu-
brucke favorisiert wurde.

Die offentliche Ausschreibung erbrachte ein reges Interesse mit der Anforde-
rung des LV’s von 14 Firmen. Bei der Submission am 5. August 2008 gaben

aber nur 6 Bieter ein Angebot ab.

Ergebnis (ungeprift):

Lfd. | Bewerber Endbetrag bei der
Nr. Er6ffnung in Euro
1 Peter Maier Leichtbau GmbH |107.109,17 1 Nebenangebot

Gottlieb-Daimler-Str. 7
78224 Singen

2 |Bieterin 2 185.023,68

3 Bieterin 3 190.520,49 1 techn. Nebenangebot
4 Bieterin 4 259.597,55

5 Bieterin 5 279.978,74 10 % Preisnachlass

6 Bieterin 6 353.060,50
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Die unmittelbare Prifung der abgegebenen Angebote durch das RPA ergab,
dass 4 Angebote durch Formfehler beim Ausflllen der Formulare (angeforder-
te Angaben fehlten/Unterlagen wurden nicht ausgefullt — unvollstandiges LV)
von der Wertung ausgeschlossen werden mussten. Dabei war auch das An-
gebot des gunstigsten Bieters mit der Ausfihrung als Alubriicke. Die weiteren
Angebote waren alles Stahlbriicken-Ausfiihrungen. Eine Wertung der verblei-
benden 2 Angebote ergab ein glnstigstes Angebot in Héhe von 259.597,55 €
(Submissionsergebnis).

Im Haushalt bei der Fipo 2.6300.9503.000/0010 sind 2008 Mittel in Hohe von
150.000,-- € fur die Erneuerung des FuRgangersteges vorgesehen. Um die
Finanzierung des Projektes sicher zu stellen, kann das giinstigste Angebot
maximal ca. 130.000,-- € betragen, um die angesetzten Gesamtkosten von
150.000,-- € nicht zu Uberschreiten.

Aus diesem wirtschaftlichen Grund (Uberhéhte Preise) muss die Ausschrei-
bung aufgehoben werden.

Fur die weitere Vorgehensweise ergeben sich 3 Mdglichkeiten:

1. Die Ausschreibung wird wiederholt:
Dies macht aber keinen Sinn, da vermutlich kein viel anderes Ergebnis
dabei zu erwarten ist. Eher wird der Alu-Anbieter sein neues Angebot er-
héhen, da er ja von der ersten Ausschreibung von seinem gro3en Preis-
vorsprung weif3.

2. Die Ausschreibung wird nur in Alu-Ausfihrung wiederholt:
Im Vorfeld wurde kein weiterer Alu-Anbieter gefunden. Es ist zu erwarten,
dass dann der einzige Alu-Anbieter sein Angebot sicher erhdht. Der giins-
tige Preis von der ersten Ausschreibung kann nicht gehalten werden.

3. Freihandige Vergabe an den Alu-Anbieter:
Bei der Besprechung war allen Beteiligten klar, dass der giinstige Preis
von 107.109,17 € nur durch die sofortige freih&ndige Vergabe gehalten
werden kann und damit der Stadt Ravensburg ein sehr glnstiges Angebot
zur Verfligung steht.

Die nachtragliche Zustimmung dieser Verfahrensweise, die freihandige Ver-
gabe an die Firma Peter Maier Leichtbau GmbH in Singen soll vom Ort-
schaftsrat in der Sitzung am 23. Sept. 2008 erfolgen.

Der weitere Ablauf und die Fertigstellung bleiben wie vorgesehen.
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Entscheidung der Verwaltung

Der Auftrag (freihdndige Vergabe) wurde am 22.08.2008 von der Ortsverwal-
tung Eschach an die Firma Peter Maier Leichtbau GmbH, Singen, zu einem
Gesamtpreis von 108.857,11 € vergeben.

Die Auftragsbestatigung erfolgte am 02.09.2008.

Die Realisierung ist bis Dezember 2008 abgeschlossen.

Kosten und Finanzierung:

Einmalige Kosten (Beschaffungs-/Herstellungskosten, abziigl. Zuschisse, Beitrage usw.)

Gesamtkosten € 140.000,--

Mittelbereitstellung im Haushalt

Verwaltungshaushalt: Fipo:

Vermégenshaushalt: Fipo: 2.6300.9503.000/0010 € 150.000,--
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