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Beschlussvorschlag:

. Die Bodenbelagsarbeiten (Faserzementbeldge) werden an die Firma Joser &
Hofer GmbH, Leutkirch vergeben.
Vergabesumme: 133.523,36 €

(Kostenangaben sind Bruttowerte inkl. 19% Mwst.)

Die MalRBnahmen gehen zu Lasten der HH-Stellen 2.3210.9400.000.1010
(Museum) im Haushaltsplan Seite 242.

D:\somacos\session\doc\00020225.doc



Arbeitsvergaben

Die zu vergebenden Bodenbelagsarbeiten umfassen den Einbau der Ausstel-
lungsbelage im Haus Marktstrasse 45. Hierflr wurde ein Plattenbelag aus
faserbewehrtem Beton ausgewahlt, der aufgestandert Gber den historischen
Bdoden verlegt wird. Mit der Belagsfiihrung erschlief3en sich die historischen
Raume in Form von Inselflachen und Stegen. Im Unterbau wird eine variable,
den Anforderungen der Ausstellung gerecht werdende, Technik unterge-
bracht.

Die Bodenbelagsarbeiten wurden aufgrund der besonderen Anforderungen an
die Verarbeitungsqualifikation in nichtoffenem Verfahren ausgeschrieben. Eine
Maglichkeit zur Abgabe von Nebenangeboten wurde in den Ausschreibungen
eingeraumt. Nach Prifung und Wertung der Angebote (88 23 und 25 VOBJ/A)
ergibt sich folgendes Ergebnis:

e Bodenbelagsarbeiten (Faserzementbelage)
Es wurden 9 Bieter zur Angebotsabgabe aufgefordert,
4 Angebote sind eingegangen.

In die engere Wahl kommen die folgenden Firmen.

Firmen Bruttosummen

Stand Kostenberechnung 136.000,00 € =100,00 %
1. Fa. Joser & Hofer, Leutkirch 133.523,36 € = 098,18 %
2. Fa. Bohmer, Korb 141.478,28 € =104,03 %
3. Fa. Membranteam, Fronreute 166.368,68 € =122,33%

Vergabevorschlag: Fa. Joser & Hofer 133.523,36 €

Die Leistungsfahigkeit der vorgeschlagenen Firma ist bekannt.

Kosten und Finanzierung:

Unter Berlcksichtigung der vorgeschlagenen Vergabesumme fir Boden-
belagsarbeiten kann die Einhaltung des genehmigten Kostenrahmens aus
heutiger Sicht bestétigt werden.
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