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Anlage zum Schreiben vom 31.01.2020

Honorarangebot / Leistungsbild
Altshausen, den 31.01.2020

zukiunftiges Sanierungsgebiet , Weststadt”
Vorbereitenden Untersuchungen

Folgende Leistungen werden fur das Untersuchungsgebiet ,Weststadt” erarbeitet:

Fur die Abgrenzung des Untersuchungsgebiets gilt der in der Anlage beigefligte Ab-
grenzungsplan.

Die Vorbereitenden Untersuchungen haben folgenden Inhalt und Umfang:

- vertiefte Einarbeitung in bestehende Planungen,

- vertiefte Aufarbeitung Uberortlicher Planungsvorgaben,

- vertiefte Erhebung des Gebaudezustandes durch Beurteilung von auf3en

- vertiefte Beurteilung der Gebaudezustandes durch Begehung der Gebaude der
Bausubstanzstufe 3 + 4 + 5 + 6 bzw. Einarbeitung der Auswertung der Fragebo-
genaktion / Gesprache mit den Eigentimern

- Erstellung eines Bewertungs- / Begehungsprotokoll einschlief3lich Dokumentati-
onsphotos mit ersten Hinweisen zur spateren Sanierungsumsetzung fir alle far
die Sanierung relevanten Gebaude,

- vertiefte Aufarbeitung und Analyse der Grundbesitzverhaltnisse
(Grundlagenmaterial wird vom Stadtplanungsamt zur Verfiigung gestellt),

- vertiefte Erhebung und Bewertung der stadtebaulich relevanten Faktoren des Pla-
nungsbereiches

- Anhorung und Auswertung der Trager 6ffentlicher Belange,

- Durchfuhrung und Auswertung einer Fragebogenaktion

- Auswertung der Erhebungsunterlagen und Darstellung in Planen nach folgenden
Kriterien:
* Grundbesitzverhaltnisse
» Parzellenstruktur
* Eigentimersituation
* Analyse historischer Baustrukturen der zeitlichen Bauphasen der
Stadtentwicklung
* Bebauungsstruktur
* Nutzungsstruktur getrennt in Erdgeschoss und den dartber liegenden Nut-
zungsebenen
» Geschossigkeit
» Gebaudezustand als Gesamtbewertung Auf3enhlle + innere Baustruktur bzw.
Modernisierungsnotwendigkeit
» Bewohnerdichte + Haushalte
(Bereitstellung der statistischen Datengrundlage durch die Stadt)
» vertiefte Ausarbeitung der Sozialstruktur wie z.B. Altersstruktur, etc.
» Mitwirkungsbereitschaft zur Sanierung
- vertiefte Ausarbeitung der Mangelanalyse aufgegliedert in verschiedene
strukturelle Teilaspekte
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vertiefte Ausarbeitung der Positiven Planungselemente

Umfangreiche Fotodokumentation der derzeitigen stadtebaulichen Situation
(positiv / negativ) StraRenraume, Innenhofe und Naturrdume des gesamten Unter-
suchungsgebietes

Neuordnungskonzept als Zielsetzung der Sanierung

Strukturkonzept Nutzung

ErschlieBung / Verkehr

Neuordnungskonzept als Gestaltungsplan

Ausarbeitung der innerdrtlichen Potentialflachen im Hinblick auf
Innenentwicklung / Schaffung Wohnraum

Maflinahmenplan mit handlungsbezogenen Beschreibungen zur
Sanierungsumsetzung

Diese Planungskonzeptionen als Formulierung der Sanierungszielsetzung umfassen
samtliche Bereiche der Sanierung als Grundlage fir die Festlegung des Sanierungs-
gebietes und dem dafir erforderlichen Satzungsbeschluss.

Vorschlag zur Abgrenzung des spéteren Sanierungsgebietes

Ableitung des Mal3Bnahmenkatalogs als

Beschreibung der 6ffentlichen und privaten MaRnahmen

Ableitung des Kostenrahmens (der 6ffentlichen und privaten Kosten)

Mitwirkung bei der Aufstellung des Finanzierungsplanes fur die
Sanierungsmalinahme (in Zusammenarbeit mit der Abteilung Stadtsanierung -
Stadtplanungsamt)

Mitwirkung bei der Stellung des LS-Antrages bzw. Forderantrag Bund- / Lander-
programme

Die Arbeitsergebnisse werden in Papierform 3-fach (Plane DIN A3) und digital als pdf-
Datei — Plane auch mit Schnittstelle zum stadt. GIS-System (dxf-Datei) - Ubergeben.
Im nachstehenden Pauschalhonorar sind die notwendigen Besprechungen / Sitzungen
enthalten.

Durchfiihrungs- und Fertigstellungstermin:

Die Planungsarbeiten werden unverziglich nach Auftragserteilung begonnen und nach
Absprache zur formlichen Festlegung des Sanierungsgebietes vorgelegt. Die endgulti-
ge Ausarbeitung nach Absprache voraussichtlich Herbst 2020.

Ansatz Honorarkosten:

Teilbereich Weststadt It. Abgrenzungsplan netto 75.900,00 €

Nebenkosten 7% 5.313,00 €
81.213,00 €

Mehrwertsteuer 19% 15.430,47 €

Honorar pauschal brutto 96.643,47 €

Aufgestellt

Roland Grof3

Anlage: Ubersichtsplan mit Abgrenzung Untersuchungsgebiet
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