Erweiterung Stadt Ravensburg

Montessori-Kinderhaus Amt fir Architektur und
HochbergstralRe Genbaudemanagement
88213 Ravensburg Georgstralle 25

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276 / BKB  (1993)

DIN 276 Leistungsbeschreibung / Bemerkung EP-brutto KOSTEN brutto

GESAMTKOSTEN 177 086,97
1 GRUNDSTUCK 0,00
2 HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN 5712,00
3 BAUWERK - Baukonstruktion 270,00 BRIa 373,80 100 926,97
4 BAUWERK - Technische Anlagen 270,00 BRIa 81,31 21 955,50
5 AUSSENANLAGEN 7 913,50
6 AUSSTATTUNG + KUNSTWERKE 10 888,50
7 BAUNEBENKOSTEN 29 690,50
Architektenwerkgruppe RV-TU BachstralRe 58 Tel. 0751-7912-0 23.02.2009
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Erweiterung
Montessori-Kinderhaus
HochbergstralRe

88213 Ravensburg

KOSTENBERECHNUNG NACH DIN 276 / BKB  (1993)

Stadt Ravensburg

Amt fur Architektur und
Genbaudemanagement
Georgstralle 25

DIN 276 Leistungsbeschreibung / Bemerkung EP-brutto KOSTEN brutto

GESAMTKOSTEN 177 086,97
1 GRUNDSTUCK 0,00
2 HERRICHTEN + ERSCHLIESSEN 5712,00
21 Herrichten 714,00
23 Nichtoffentliche ErschlieRung 4 998,00
3 BAUWERK - Baukonstruktion 270,00 BRla 373,80 100 926,97
31 Baugrube 2012,71
32 Grindung 22 343,38
33 AuBenwéande 34 419,16
34 Innenwénde 7 412,83
35 Decken 1 606,50
36 Déacher 21 351,37
37 Baukonstruktive Einbauten 3213,00
39 Sonstige MalRnahmen fur Baukonstruktion 8 568,00
4 BAUWERK - Technische Anlagen 270,00 BRIa 81,31 21 955,50
41 Abwasser-, Wasser-, Gasanlagen 7 140,00
42 Warmeversorgungsanlagen 7 437,50
44 Starkstromanlagen 4 165,00
49 Sonstige MalRnahmen fiir Technische Anlagen 3213,00
5 AUSSENANLAGEN 7 913,50
51 Gelandeflachen 3808,00
52 Befestigte Flachen 2 499,00
59 Sonstige MalRnahmen in Freianlagen 1 606,50
6 AUSSTATTUNG + KUNSTWERKE 10 888,50
61 Ausstattung 10 888,50
7 BAUNEBENKOSTEN 29 690,50
73 Architekten und Ingenieurleistungen 27 215,30
74 Gutachten und Beratung 1 237,60
77 Allgemeine Baunebenkosten 1 237,60
Architektenwerkgruppe RV-TU BachstralRe 58 Tel. 0751-7912-0 23.02.2009
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