


Planverfasser ...
metzger + welte architekten
Marktstr. 20

88212 Ravensburg



LV-Kostenberechnung

Gewerkeschätzung (GWS)

Projekt

03a-2022
Digitalisierung Realschule Ravensburg BA II

Bauvorhaben

Digitalisierung Realschule RV
Bauabschnitt II UG, OGII, OG III
Wilhelmstr. 7
88212 Ravensburg

Bauherr

Stadt Ravensburg
Amt für Architektur
und Gebäudemanagement
Salamanderweg 22, 88212 Ravensburg

Bauleitung

metzger + welte architekten
Christian Welte
Marktstr. 20
88212 Ravensburg

Auswertung nach

Gewerkeschätzung

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	494.335,15 EUR
- zzgl. MwSt:	93.923,68 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>588.258,83 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 2

LV-Kostenberechnung (bis LV-Ebene 3)

LV-Kostenberechnung

Digitalisierung Realschule Ravensburg BA II (03a-2022)

Gewerkeschätzung (GWS)	
- Gesamt, Netto:	494.335,15 EUR
- zzgl. MwSt:	93.923,68 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>588.258,83 EUR</u>

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
01	Baustelleneinrichtung	350,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	416,50
03	Trockenbauarbeiten	26.435,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	31.457,65
03.01	Titel - Gerüstarbeiten	2.560,00
03.02	Titel - Trockenbauarbeiten Decke	21.475,00
03.03	Titel - Unvorhersehbares	2.400,00
04	Malerarbeiten	64.216,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	76.417,04
04.02	Titel - Vorbereitende Arbeiten	22.062,50
04.03	Titel - Gerüst	2.560,00
04.04	Titel - Malerarbeiten Innen	36.593,50
04.05	Titel - Unvorhersehbares	3.000,00
05	Schreinerarbeiten	9.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	10.710,00
06	Baureinigung	5.400,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	6.426,00
07	Umzugsarbeiten	6.750,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	8.032,50
08	Heizungsarbeiten	17.320,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	20.610,80
08.01	Titel - Umbau an den Heizungsventilen -Zuarbeit für Elektrosteuerung	17.320,00
09	Elektrische Anlagen	243.510,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	289.776,90
10	Austausch Schultafeln	3.000,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	3.570,00
11	Nebenkosten	118.354,15
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	140.841,44

Gesamtsumme: Digitalisierung Realschule Ravensburg BA II	
Gesamt, Netto:	494.335,15 EUR
zzgl. MwSt:	93.923,68 EUR
<u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>588.258,83 EUR</u>