


Planverfasser ...
metzger + welte architekten
Marktstraße 20

88212 Ravensburg



LV-Kostenberechnung

Gewerkeschätzung (GWS)

Projekt

02-2022

Anbau eines 2. geb. Rettungsweges Pavillon RSRV

Bauvorhaben

Realschule Ravensburg

Anbau eines 2. gebauten Rettungsweges

Wilhelmstr. 7

88212 Ravensburg

Bauherr

Stadt Ravensburg

Amt für Architektur

und Gebäudemanagement

Salamanderweg 22, 88212 Ravensburg

Bauleitung

Auswertung nach

Gewerkeschätzung

Kostenaufstellung

Wir bitten Sie, diese Kostenaufstellung zur Kenntnis zu nehmen.

- Gesamt, Netto:	129.828,50 EUR
- zzgl. MwSt:	24.667,42 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>154.495,92 EUR</u>

Gezeichnet

Stempel

.....
(Kostenaufstellung erstellt von - Unterschrift)

Seiten o. Anlage(n)

Seiten: 2

LV-Kostenberechnung (bis LV-Ebene 3)

LV-Kostenberechnung

Anbau eines 2. geb. Rettungsweges Pavillon RSRV (02-2022)

Gewerkeschätzung (GWS)

- Gesamt, Netto:	129.828,50 EUR
- zzgl. MwSt:	24.667,42 EUR
- <u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>154.495,92 EUR</u>

Nr. / OZ	Bezeichnung	Gesamt (GP)
01	Rohbauarbeiten	10.718,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	12.754,42
02	Gerüstarbeiten	1.145,50
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	1.363,15
03	Metall- und Fensterbauarbeiten	20.160,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	23.990,40
04	Stahlbauarbeiten	58.850,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	70.031,50
05	Malerarbeiten	1.235,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	1.469,65
06	Schreinerarbeiten Boden Anpassungen	2.155,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	2.564,45
07	Elektroumbau	6.100,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	7.259,00
08	Aussenanlagen	2.755,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	3.278,45
09	Baunebenkosten	26.710,00
	Gesamt (inkl. MwSt. 19,0%), Brutto:	31.784,90

Gesamtsumme: Anbau eines 2. geb. Rettungsweges Pavillon RSRV

Gesamt, Netto:	129.828,50 EUR
zzgl. MwSt:	24.667,42 EUR
<u>Gesamt, Brutto:</u>	<u>154.495,92 EUR</u>