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1. Baustelleneinrichtung (2 x BE) u.a. 

 Baustelle einrichten, vorhalten, Bauzaun 

 

netto ca.  14.320,00 € 

2. Vor- und Erdarbeiten u.a. 

 Asphaltauf- Mauerabbruch, Randsteine  

 Aushub und Erdarbeiten, Leitungsgräben 

 

netto ca. 46.657,50 € 

3. Entwässerung/Elektroarbeiten u.a.: 

 Entwässerungsleitungen, Anschlüsse, Einläufe  

 Kabelschutzrohre/ Beleuchtung 

 Marktsäule/Anschlussarbeiten Elektriker 

 

netto ca.   28.858,00 € 

4. Tragschichten/ Beläge/Einfassungen u.a.: 

 Frostschutzkies/Einfassungen/ Pflaster 

 Asphaltarbeiten (2x BE)  

 

netto ca. 88.773,50 € 

5. Einbauten/ Ausstattung u.a.: 

 Sitzangebote/Bänke, Stufen 

 Spielgeräte, Fahrradständer, Absperrpoller 

 Abfallbehälter, Maibaumständer, Fahnenmasten  

 Wasserspiel/ Quellstein, Unterflurbetriebssystem 

 Müllschränke Rathaus/Wohnungen 

 Pergola 

 

netto ca. 107.770,00 € 

6.  Vegetationstechnische Arbeiten u.a.: 

 Baum- , Strauch und Staudenpflanzungen 

 Rasen-/Wiesenarbeiten  

 Fertigstellungspflege Pflanz- und Rasenflächen 
 

netto ca. 28.957,00 € 

7.  Stundenlohnarbeiten u.a.: 

 Unvorhergesehenes/ Anpassungen an Bestand 

(knapp bemessen!) 
 

netto ca. 8.095,00 € 

 Gesamtsumme Landschaftsbauarbeiten netto ca. 323.431,00 €   
  

zuzüglich 19 % MwSt.  

 

 

 
 

61.451,89 € 

 Gesamtsumme Landschaftsbauarbeiten  brutto ca.  384.882,89 € 
  

Baunebenkosten inkl. 4 % Nebenkosten 

 
netto  

 

53.363,09 € 

 zuzüglich 19 % MwSt.  10.138,99 € 
 Baunebenkosten  

 

brutto  63.502,08 € 

 Gesamtbaukosten einschl. Baunebenkosten  brutto ca.  448.385,-   € 

 

Die Kostenberechnung beruht auf der Annahme, dass der gesamte Oberboden abgetragen ist und um das 

Gebäude das Gelände auf – 60 cm abgetragen wurde. Die Kostenrechnung beinhaltet Unsicherheiten 

bezüglich der weiteren Preisentwicklungen mit der Bearbeitungszeit Ende 2024 bzw. Mitte 2025.  
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Zu bearbeitende Fläche: Erschließung Rathaus (210 qm), Dorfplatz (750 qm), Gehweg (270 qm) 
Zu bearbeitende Gesamtfläche = 1.230 qm 

 

 

 

Eingestellte Baukosten für Rathaus und Dorfplatz (960 qm): 

 Erschließung Rathaus/ Dorfplatz: brutto 340.000, - € zzgl. Baunebenkosten 68.000,- €  

 425,- €/qm 
 
Baukosten für Rathaus und Dorfplatz sowie angrenzende Gehwege (1.230 qm): 

 Erschließung Rathaus/ Dorfplatz/Gehwege: brutto 384.883,- € zzgl. Baunebenkosten 63.502,- €  

 365,- €/qm 
 
Mehrkosten durch: 

 270 qm größere Bearbeitungsfläche (Gehwegsanierung/Umgestaltung) 

 Ausführung in zwei Bauabschnitten (z.B. 2 x Baustelleneinrichtungen - doppelte Kosten) 

 Ausführung 2024/2025 

 Unsicherheit bezüglich weiterer Preissteigerungen/ Inflationsentwicklung (Material und Löhne)?  

 

Aus Kostengründen wurden folgende Einsparungen/ Änderungen im Entwurf vorgenommen:  
 Fertige Müllschränke statt individuelle Müllumhausung  

 Wegfall Überdachung Fahrradständer 

 Wegfall Verblendung Trafohäuschen  
 Pergola statt Überdachung Dorfplatz  

 Oberirdische Energiesäule statt Senkelektrant  

 Wegfall Trinkbrunnen  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


