

ARCHITEKTURBÜRO ALFRED UND PETER B E H R ARCHITEKTEN DIPL.ING.(FH)				
JÖRG-SYRLIN-WEG 3 88213 RAVENSBURG-OBERZELL TEL: 0751/61283 FAX: 66712				
BAUVORHABEN	Kath. Kirchenpflege Ravensburg Kindergarten Carlo Steeb in Schmalegg Oberlichter , Schallschutzmaßnahmen,			Kostenvoranschlag
POSITION	Aufmaß	Einzelpr.		Summe
Schallschutz :				
Geschätzt für einen Raum Eingangshalle	1	6.500,00 €		6.500,00 €
Wände	1	4.500,00 €		4.500,00 €
Maler	1	2.500,00 €		2.500,00 €
Türen/Zargen	1	210,00 €		210,00 €
Aussbesserungen Pauschal	1	250,00 €		250,00 €
Nachweisarbeiten	10	35,00 €		350,00 €
Fenster :				
vorh. Fenster ausbauen und entsorgen	42	58,80 €		2.469,60 €
Neue Fenster (Pro fm)	42	150,00 €		6.300,00 €
Alu Sims	42	18,50 €		777,00 €
Flaschner	1	2.500,00 €		2.500,00 €
GESAMTSUMME				26.356,60 €
+ Mwst.	19%			5.007,75 €
BRUTTO				31.364,35 €
Ravensburg-Oberzell, den	22.07.2009			

ARCHITEKTURBÜRO ALFRED UND PETER B E H R ARCHITEKTEN DIPL.ING.(FH)					
JÖRG-SYRLIN-WEG 3 88213 RAVENSBURG-OBERZELL TEL: 0751/61283 FAX: 66712					
BAUVORHABEN	Kath. Gesamtkirchenpflege Ravensburg, Herrenstr. 1				
	Kostenschätzung Sanierung Flachdach Kindergarten Carlo Steeb				
	nach Angebot Fa. Maier - Dachdecker				
POSITION	Aufmaß	Einzelpr.		Summe	
Baustelleneinrichtung	1	300,00 €		300,00 €	
Abdichtungsarbeiten	1	21.500,00 €		21.500,00 €	
Fassadensanierung	1	22.600,00 €		22.600,00 €	
Abbrucharbeiten	1	48.800,00 €		48.800,00 €	
Dacheindeckung	1	26.500,00 €		26.500,00 €	
Stundenlohnarbeiten	1	2.500,00 €		2.500,00 €	
Lichtkuppel	3	1.500,00 €		4.500,00 €	
Flaschnerarbeiten	1	9.500,00 €		9.500,00 €	
Unvorhergesehenes	1	2.500,00 €		2.500,00 €	
Architektenleistung	1	12.000,00 €		12.000,00 €	
GESAMTSUMME				150.700,00 €	
BRUTTO				150.700,00 €	
Ravensburg-Oberzell, den	03.03.2010				

ARCHITEKTURBÜRO ALFRED UND PETER B E H R ARCHITEKTEN DIPL.ING.(FH)				
JÖRG-SYRLIN-WEG 3 88213 RAVENSBURG-OBERZELL TEL: 0751/61283 FAX: 66712				
BAUVORHABEN	Kath. Gesamtkirchenpflege Ravensburg			
	Erneuerung Fenster KIGA Carlo Steeb in Schmalegg			
	BA 2 Erdgeschoss u. Kellergeschoss -2 Fachverglasung			
POSITION	Aufmaß	Einzelpr.		Summe
Erdgeschoss :				
Ausbau u. Ensorgung	85	58,80 €		4.998,00 €
Fenster Süden	15	675,00 €		10.125,00 €
Türen Süden	2	695,00 €		1.390,00 €
Fenster Osten	4	485,00 €		1.940,00 €
Fenster Norden	9	485,00 €		4.365,00 €
Fenster Westen	2	485,00 €		970,00 €
Sonnenschutz pauschal	20	550,00 €		11.000,00 €
Elektroarbeiten	1	1.750,00 €		1.750,00 €
Anpassungsarbeiten	1	3.750,00 €		3.750,00 €
Unvorhergesehenes	1	1.500,00 €		1.500,00 €
Kellergeschoss				
Ausbau u. Ensorgung	30	58,80 €		1.764,00 €
Fenster Süden	8	485,00 €		3.880,00 €
Türen Süden	0	485,00 €		0,00 €
Fenster Osten	4	485,00 €		1.940,00 €
Fenster Norden	9	485,00 €		4.365,00 €
Fenster Westen	2	485,00 €		970,00 €
Sonnenschutz pauschal	11	550,00 €		6.050,00 €
Eingangstüre	1	3.925,00 €		3.925,00 €
Elektroarbeiten	1	1.750,00 €		1.750,00 €
Anpassungsarbeiten	1	3.750,00 €		3.750,00 €
Unvorhergesehenes	1	1.500,00 €		1.500,00 €

Architekt-Bauleitung	1	6.500,00 €		6.500,00 €	
Zuschlag 3- Fachverglasung	1	8.000,00 €		8.000,00 €	
GESAMTSUMME				86.182,00 €	
+ Mwst.	19%			16.374,58 €	
BRUTTO				102.556,58 €	
Ravensburg-Oberzell, den	24.07.2009				