


Bürgeramt Rathaus Ravensburg

Variante A – Sanierung Bestand

Baumaßnahme:	Ertüchtigung des Brandschutzes nach gesetzlichen Anforderungen	
	- Brandmeldeanlage in allen notwendigen Flucht- und Rettungswegen - Verlegung Brandmeldezentrale ins UG - Sicherheitsbeleuchtung - Innerer Blitzschutz - Feuerwehr Informations- und Bediensystem (FIBS)	
	Bausumme (brutto):	75.275,00 €

Baumaßnahme:	Anpassung des Bestandes für Anforderung Bürgeramt	
	- Maler- und Putzarbeiten Wände und Decken - Abbruch „Glaskasten“ - Rampenanlage zwischen Halle und Service-Bereich - Umbau Poststelle und Druckerei, Anpassung Niveau Service-Bereich - Windfang Halle - Brandschutztür zwischen Service-Bereich und Halle - Akustikpaneele - Verlegung ELT-Verteiler - Beleuchtung, Telefon, Datenleitungen - Einrichtung (Möbel, Aktenablage EG+UG)	
	Bausumme (brutto):	805.275,00 €
Bausumme gesamt:		880.550,00 €

<i>Baumaßnahme optional:</i>	<i>Sanierung Fassade Haupthaus</i>	
	- <i>Maler- und Putzarbeiten</i>	
	<i>Bausumme (brutto):</i>	<i>105.850,00 €</i>



Bürgeramt Rathaus Ravensburg

Variante B – Sanierung Bestand, Umbau Halle, Ausbau Arkaden

Baumaßnahme:	Ertüchtigung des Brandschutzes nach gesetzlichen Anforderungen	
	- Brandmeldeanlage in allen notwendigen Flucht-und Rettungswegen - Verlegung Brandmeldezentrale ins UG - Sicherheitsbeleuchtung - Innerer Blitzschutz - Feuerwehr Informations- und Bediensystem (FIBS)	
	Bausumme (brutto):	75.275,00 €

Baumaßnahme:	Anpassung des Bestandes für Anforderung Bürgeramt, Umbau Halle, Ausbau Arkade	
	- Maler- und Putzarbeiten Wände und Decken - Abbruch „Glaskasten“ und bestehende WC-Anlage - Erneuerung Aufzuganlage incl. dynamischer Brandfallsteuerung und Verlängerung in UG - Umbau Poststelle und Druckerei, Anpassung Niveau Service-Bereich - Umbau ehem. Tresorraum zu BH-WC. - Windfang Halle - Erneuerung Boden Halle - Brandschutztüren zwischen Service-Bereich und Halle - Akustikdecke - Ausbau der Arkade zu Besprechungsraum - Verlegung ELT-Verteiler - Verlegung Steigepunkt in Halle - Verlegung NOT-Zentrale - Hochwertige Beleuchtung, Telefon, Datenleitungen - Modernisierung Heizung Büros + Halle - Modernisierung Sanitäranlage (barrierefrei) - Lüftungsanlage für Wartebereich - Einrichtung (Möbel, Aktenablage EG+UG) - Insgesamt Verwendung hochwertiger Materialien	
	Bausumme (brutto):	1.924.725,00 €
Bausumme gesamt:		2.000.000,00 €

Baumaßnahme optional:	Sanierung Fassade Haupthaus	
	- Maler- und Putzarbeiten	
	Bausumme (brutto):	105.850,00 €


Bürgeramt Rathaus Ravensburg

Variante C – Sanierung Bestand, Umbau Halle, Ausbau Arkaden

Baumaßnahme:	Ertüchtigung des Brandschutzes nach gesetzlichen Anforderungen	
	- Brandmeldeanlage in allen notwendigen Flucht-und Rettungswegen - Verlegung Brandmeldezentrale ins UG - Sicherheitsbeleuchtung - Innerer Blitzschutz - Feuerwehr Informations- und Bediensystem (FIBS)	
	Bausumme (brutto):	75.275,00 €

Baumaßnahme:	Anpassung des Bestandes für Anforderung Bürgeramt, Umbau Halle, Ausbau Arkade	
	- Maler- und Putzarbeiten Wände und Decken - Abbruch „Glaskasten“ und bestehende WC-Anlage - Erneuerung Aufzuganlage incl. dynamischer Brandfallsteuerung und Verlängerung in UG - Umbau Poststelle und Druckerei, Anpassung Niveau Service-Bereich - Umbau ehem. Tresorraum zu BH-WC. - Windfang Halle - Als Hallenboden bleibt der Bestandsboden - Brandschutztüren zwischen Service-Bereich und Halle - Akustikdecke - Ausbau der Arkade zu Besprechungsraum - Verlegung ELT-Verteiler - Verlegung Steigepunkt in Halle - Verlegung NOT-Zentrale - Beleuchtung, Telefon, Datenleitungen - Modernisierung Heizung Büros + Halle - Modernisierung Sanitäranlage (barrierefrei) - Lüftungsanlage für Wartebereich - Einrichtung (Möbel, Aktenablage EG+UG) - Insgesamt reduzierte Materialqualität	
	Bausumme (brutto):	1.747.425,00 €
Bausumme gesamt:		1.822.700,00 €

Baumaßnahme optional:	Sanierung Fassade Haupthaus	
	- Maler- und Putzarbeiten	
	Bausumme (brutto):	105.850,00 €



Blick in die Halle Richtung Rathausstraße

