


ARCHITEKTURBÜRO ALFRED UND PETER B E H R ARCHITEKTEN DIPL.ING.(FH)				
JÖRG-SYRLIN-WEG 3 88213 RAVENSBURG-OBERZELL TEL: 0751/61283 FAX: 66712				
BAUVORHABEN	Kath. Gesamtkirchenpflege Ravensburg, Herrenstr. 1			
	Kostenschätzung Sanierung Flachdach Gemeindezentrum Dreifaltigkeit			
Bauteil 1	Ravensburg, Angererstr.		Ohne Abzüge/Skonten !	
POSITION	Aufmaß	Einzelpr.	Summe	
Anteil Kindergarten ca. 20 % der Gesamtfläche Bauteil 1				
Flachdachsanieung lt. Angebot Dachdecker	1	29.448,92 €	29.448,92 €	
Gerüstkosten	1	751,00 €	751,00 €	
Flaschner lt. Angebot	1	3.385,92 €	3.385,92 €	
anfallende Stukkateurarb.	1	91,00 €	91,00 €	
anfallende Malerarb.	1	291,00 €	291,00 €	
Architektenleistung	1	550,00 €	550,00 €	
Unvorhergesehenes	1	300,00 €	300,00 €	
	1		0,00 €	
	1		0,00 €	
	1		0,00 €	
	1		0,00 €	
GESAMTSUMME			34.817,84 €	
BRUTTO			34.817,84 €	
Ravensburg-Oberzell, den	18.05.2006			
Preisbindung der Angebote bis 01.06.07 mit 16% MwSt.				

ARCHITEKTUR
BÜRO
BEHR

ARCHITEKTEN
DIPL. ING. (FH)

OBERZELL
JOERG SYRLIN WEG 3
88213 RAVENSBURG

TEL.
(0751) 61283
FAX
(0751) 66712



Kath. Verwaltungszentrum • Herrenstraße 1 • 88212 Ravensburg

Stadt Ravensburg
Herrn Buchwald
Marienplatz 35
88212 Ravensburg

**Katholisches
Verwaltungszentrum
Ravensburg**

Gesamtkirchenpflege

Verwaltungsaktuariat
für 25 Kirchengemeinden

Rechnungsstelle für
Kath. Dekanatsverband Ravensburg
Kath. Dekanatsrat Ravensburg

Herrenstraße 1
88212 Ravensburg

Telefon: (0751) 363 34 - 0
Telefax: (0751) 363 34 - 20
j.riquartz@gkg-rv.de

Bearbeiter: Jörg Riquartz

22. Januar 2007

**Flachdachsanieierung Kindergarten Dreifaltigkeit
Unsere Anmeldung zum Haushaltsplan 2007 der Stadt Ravensburg vom 12.07.2006**

Sehr geehrter Herr Buchwald,

wir nehmen Bezug auf unsere Anmeldung zum Haushaltsplan 2007 und teilen Ihnen mit, dass sich die angemeldeten Beträge aufgrund der Mehrwertsteuererhöhung und gestiegener Materialpreise wie folgt erhöht haben:

Ursprünglich geschätzter Betrag für 2007:	34.817,84 €
Erhöhung der MWSt um 3 %:	900,46 €
<u>Erhöhung der Materialkosten um 5 %:</u>	<u>892,96 €</u>
Summe:	36.611,26 €

Die von uns beantragte Kostenbeteiligung mit 70 % beträgt somit 25.627,-- €. Wir bitten höflichst um Berücksichtigung der geänderten Beträge und stehen für eventuelle Rückfragen gerne zur Verfügung.
Wie bereits mitgeteilt erfolgt für das Haushaltsjahr 2008 zu gegebener Zeit ein weiterer Antrag.

Mit freundlichen Grüßen

Jörg Riquartz
Gesamtkirchenpfleger