

Sitzungsvorlage DS 2007/313

Ortsverwaltung Eschach
Herr Münz, Hans-Jürgen
(Stand: 11.07.2007)

Mitwirkung:

Aktenzeichen:

Ortschaftsrat Eschach
öffentlich am 17.07.2007

**Straßensanierungen in der Ortschaft Eschach
- Arbeitsvergaben**

Beschlussvorschlag:

- a) der Ortschaftsrat stimmt den Arbeitsvergaben für die Tiefbauarbeiten an die günstigste Bieterin für die Lose 1 – 3, Fa. Beller, Herbertingen mit der Gesamtsumme von 83.360,86 € zu.
- b) Die Ingenieurleistungen nach HOAI werden an das Büro Kohler, Ingenieure, GbR in Berg vergeben.

1. Sachverhalt:

Der Sachbeschluss für die Straßensanierungen 2007 wurde vom Ortschaftsrat in der Ortschaftsratssitzung am 16.04.2007 gefasst. Die Straßenbauarbeiten wurden nach VOB öffentlich ausgeschrieben. Das Ausschreibungsergebnis lautet wie folgt:

Los 1: Erschließung "Hüttenberger Weg"

Nr.	Bieterin	Angebotssumme	%
1	Fa. Beller, Herbertingen	29.493,15	100,0
2	Fa. Mabau, Ravensburg	32.318,46	109,6
3	Fa. Käser, Wolfegg	33.460,45	113,5
4	Fa. Kirchhoff, Langenargen	35.262,94	119,6
5	Fa. Dobler, Kempten	36.015,74	122,1
6	Fa. Kutter, Memmingen	42.912,92	145,5

Los 2: Resterschließungen "Untereschach Ost"

Nr.	Bieterin	Angebotssumme	%
1	Fa. Beller, Herbertingen	7.267,44	100,0
2	Fa. Mabau, Ravensburg	8.646,45	119,0
3	Fa. Käser, Wolfegg	9.147,80	125,9
4	Fa. Dobler, Kempten	9.696,03	133,4
5	Fa. Kirchhoff, Langenargen	11.333,00	155,9
6	Fa. Kutter, Memmingen	12.490,25	171,9

Los 3: Straßensanierungen 2007

- Entwässerungsrinne Ravensburger Straße
- Parkflächenumgestaltung Schwabenstraße
- Tennenmoos Deckenverstärkung "Hofstelle Hirscher"

Nr.	Bieterin	Angebotssumme	%
1	Fa. Beller, Herbertingen	33.245,18	100,0
2	Fa. Käser, Wolfegg	35.683,80	107,3
3	Fa. Mabau, Ravensburg	37.107,13	111,6
4	Fa. Kirchhoff, Langenargen	41.630,60	125,2
5	Fa. Dobler, Kempten	42.292,34	127,2
6	Fa. Kutter, Memmingen	47.211,20	142,0

Bemerkung:

Bei allen drei Losen war die Firma Beller die günstigste Bieterin, so kann der Auftrag gesamt an die Fa. Beller, Herbertingen vergeben werden.

Kosten und Finanzierung:

Kosten:	Los 1: einschl. Nebenkosten	= 36.000,- €
	Los 2: einschl. Nebenkosten	= 10.000,- €
	Los 3: einschl. Nebenkosten	= 40.000,- €
Finanzierung:	Los 1: 2.6301.9500.000/4030	= 50.000,- €
	Los 2: 2.6301.9500.000/4230	= 25.000,- €
	Los 3: 2.6300.9503.000/0010	= 100.000,- €

Bemerkung: Bei den Tiefbauarbeiten bei Straßensanierungen 2007 kommen die zwei Brückenbausanierungen von Hegenberg und Furt mit einer Gesamtsumme von ca. 53.000,- € zu der Summe von Los 3 hinzu, so dass sich die Gesamtsumme auf 93.000,- € beläuft (Haushalt 2007 = 100.000,- €).

Realisierung:

Die Bauarbeiten sind in den Monaten August bis Oktober 2007 vorgesehen.