

Projekt:  
**Sanierung Ringgenburghalle Ravensburg Schmalegg**

Kostenschätzung zu den für 2019 geplanten Baumaßnahmen (alle Preise Brutto)

Grundlage: Kostenschätzung von Architekt Holzner, vom 20.07.2018		
Position aus der Kostenschätzung	Maßnahme	Gesamt
1.	Brandschutz und Fluchtwege	400.000 €
2.	Umbau und Sanierung WC- Anlage im UG	385.000 €
4.	Schimmelsanierung Raum UG, Ausbau zu Aufenthaltsräumen	115.000 €
6.	Leuchtensanierung der Halle	130.000 €
7.	Sanierung Sportboden in der Halle	115.000 €
Gesamt		1.145.000 €
AGM Kosten 4%		45.800 €
Baukostenindex 5% von 1.145.000 €		57.250 €
Gesamt		1.248.050 €
<b>GESAMT Kosten, gerundet</b>		<b>1.250.000 €</b>

genau: 1.248.050 €