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VERBINDLICHES ANGEBOT 

Errichtung einer McArena Freilufthalle 40m x 20m | 15.9.2021 
 

 
 
Sehr geehrte Damen und Herren, 
 
wir freuen uns Ihnen heute unser verbindliches Angebot für die Errichtung der McArena Freilufthalle 
unterbreiten zu dürfen. Bei dessen Zusammenstellung haben wir versuch Ihre Bedürfnisse zu 
berücksichtigen.  
 
Multifunktional & multisozial – eine Halle für alle 
Morgens Schulsport, nachmittags Sportkurse und am Abend kommt die Fußballabteilung? Außerdem soll 
am Wochenende das jährliche Sommerfest stattfinden? Kein Problem! Eine McArena Freilufthalle ist 
äußerst multifunktional und vereint viele Sportler:innen unter einem Dach. 
 
Wirtschaftlich & nachhaltig – wir denken voraus 
In Zeiten knapper Kassen bei Kommunen und Vereinen sind wirtschaftlich tragfähige Konzepte im 
Sportstättenbau notwendig. Andererseits besteht genauso die gesellschaftliche Verpflichtung 
ökologische Aspekte zu berücksichtigen. Wir tragen dem Rechnung durch die Bauform der Freilufthalle 
sowie den Einsatz moderner Technologien. Das Ziel: ein ressourcenschonender Bau und Betrieb von 
Sportanlagen. 
 
Digital & innovativ – Sporthalle 2.0 
Für uns bedeutet dies, dass alle wesentlichen Prozesse rund um den Betrieb durchgehend digitalisiert 
sind. Ein innovatives Elektroniksystem sorgt für die Automatisierung der gesamten McArena. Ziel ist ein 
nahezu personalloser Betrieb für die Verwaltung der Freilufthalle. Die moderne Hallenausstattung der 
McArena macht Sport & Bewegung zu einem echten Erlebnis. 
 
Wir verstehen uns als Partner an ihrer Seite – von der ersten Idee bis zur Umsetzung. Den Weg zur 
Errichtung einer McArena gehen wir gemeinsam. Bitte prüfen Sie unser Angebot und zögern Sie nicht, uns 
bei Unklarheiten mit Ihren Fragen zu kontaktieren.  
 
 
Position  Bezeichnung   

 
01   McArena Freiluft-Sporthalle 40m x 20m 
   Planung, Bau & Betrieb aus einer Hand 
   Ausstattung und Konfiguration gemäß Vorgaben 

 
Gesamt netto                             534.620,00 EUR 
zzgl. MwSt. 19%                101.577,80 EUR 

 
Gesamt brutto                636.197,80 EUR 
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Wir hoffen, dass unser Angebot Ihren Vorstellungen entspricht. Bereits heute können wir Ihnen eine 
professionelle Abwicklung und eine hohe Servicequalität zusichern. 
 
 
DAS KÖNNEN SIE VON UNS ERWARTEN: 
 
 Qualität Made in Germany für alle Gewerke in Bau und Betrieb 
 Individuelle Beratung und ein persönlicher Ansprechpartner an ihrer Seite 
 Transparente Kostenberechnung in allen Projektphasen 
 Schlüsselfertige Projektierung von der Planung bis zum Betrieb 
 
 
Jedes unserer Projekte ist absolut individuell und doch haben sie immer eines gemeinsam: das Ziel 
innerhalb eines verbindlichen Kostenrahmens neue Sportkapazitäten zu schaffen, die das ganze Jahre 
optimale Bedingungen garantieren. Wir würden uns freuen, wenn wir auch Sie beim Ausbau der 
Sportinfrastruktur unterstützen dürfen. 
 
 
mit sportlichen Grüßen aus Backnang 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Andreas Kübler      Matthias Prinz 
Geschäftsführer McArena GmbH    Geschäftsführer McArena GmbH 
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Hallentyp: 
McArena Freiluft-Sporthalle 40m x 20m (Spielfeldgröße) zuzüglicher einseitiger 
Hallenverlängerung um 5m. Gesamte überdachte Fläche: 48m x 23m 
 
Pos. 1 – McArena Basiskomponenten 
 
POS. 1.1 STAHLBAUHALLE 

• Errichtung als eingeschossig offene Halle (Schließung ist statisch in dieser 
Berechnung nicht enthalten) 

• Feuerverzinke Stahlkonstruktion als 2-Gelenkrahmen mit Sattelform 
• Hallenhöhe von 4,6 m (Außenseite) und 7,0 m (Hallenmitte) 

 
POS. 1.2 ÜBERDACHUNG 

• Dacheindeckung mit bandverzinktem Stahltrapezblech 
Farbauswahl: RAL 7016, 8012, 9002, 9006, 9007 

• Großzügiger Dachüberstand von 1,5m umlaufend an allen Hallenseiten 
• Wetterfest mit Polyesterbeschichtung, unterseitig beschichtet mit 

Antikondensat-Vlies 
 

POS. 1.3 ENTWÄSSERUNG 
• Längsseitige Installation von Hängedachrinne und Fallrohren aus Titanzink, 

dadurch komplett recycelbar 
• Ableitung des Niederschlagswassers über kreisförmige Regenfallrohre an vier 

vertikalen Entwässerungspunkten bis zur Oberkante des Baugrundes 
• Anschluss der Entwässerung (Kanal, Versickerung) erfolgt bauseitig 

 
POS. 1.4 BANDENSYSTEM 

• Umlaufendes Bandensystem 1 m hoch, beidseitig RAL 7016 
• Geräuscharme Sandwichbanden, 40 mm stark, inkl. PU-Schaumkern 
• Trittsicher durch beidseitige Stahlblech- Einfassung, Handlauf aus U-Stahl 

verzinkt  
 

POS. 1.5 FUSSBALLTORE 
• Abmaße (B × H) 5 × 2 m, lichte Tortiefe jeweils 1,35 m  
• Tore als Eingang/Ausgang zum Spielfeld inklusive mechanischem Türschließer 
• Barrierefreie Konstruktion geeignet für Rettungstragen und Rollstuhlfahrer/in 

 
POS. 1.6 GIEBELVERKLEIDUNG 

• Alucobond-Elemente, 4mm stark, einseitig weiß  
• Bedruckung mit Vereinslogo oder Sponsorenlogo gegen Aufpreis 

 
POS. 1.7 BALLFANGNETZE 

• Geschlossener Court mit Netzen aus Polypropylen, hochfest und knotenlos 
• Maschenweite 45 mm, Netzstärke 5 mm, Farbe weiß (auf Wunsch andersfarbig) 
• Fachgerechte Montage und verschleißarme Befestigung am Stahlbau mittels 

Quadratrohrkonstruktion sowie Stahlseilen aus Edelstahl im Dachtragwerk  
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POS. 1.8 KUNSTRASENSPIELFELD MULTISPORT 
• Polytan Megaturf CoolPlus Monofilament texturiert, Polhöhe > 11 mm  
• Unterbau mit gebundener elastischer Tragschicht für gelenkschonendes Spiel 

und idealen Kraftabbau 
• Fachgerechte Verlegung und Montage inklusive Spielfeld-Linierung für Fußball, 

Strichstärke 5 cm; Farbe weiß 
 

POS. 1.9 BAULEITUNG 
• Fester Ansprechpartner während der gesamten Planungs- und Bauphase  
• Objektbezogene Überwachung und Koordination der Bauausführung 

 
Summe Pos. 1.1 – 1.9                                                                                                      436.200,00 EUR 

 
 
Pos. 2 – Planungsleistungen 
 
POS. 2.1 ARCHITEKTENLEISTUNGEN Bauseitige Leistung 

• Erstellung eines Baugesuch inkl. Entwässerungsplanung 
• Bauseitige Leistung des Auftraggebers 

 
POS. 2.2 BAUGRUNDUNTERSUCHUNG Bauseitige Leistung 

• Erstellung eines geologischen Gutachtens nach Maßgabe des durch uns 
definierten Anforderungsprofils 

• Bauseitige Leistung des Auftraggebers 
 

POS. 2.3 PLANUNGSLEISTUNGEN  abgeschlossen 
• Tragwerksplanung: Erstellen der prüffähigen statischen Berechnungen, 

Genehmigungsplanung und Ausführungsplanung einer McArena Freilufthalle 
• Die Bemessung erfolgt nach DIN EN 1993, bzw. soweit nach Eurocode möglich. Die 

anzuwendenden Regelwerke müssen standortabhängig mit dem jeweiligen 
Prüfamt für Baustatik/Prüfingenieur abgestimmt werden 

• Bereitstellung der Leistungsverzeichnisse und technischen Beschreibungen für 
die Durchführung aller Erd- und Fundamentarbeiten 

 
POS. 2.4 VERMESSUNGSARBEITEN Bauseitige Leistung 

• Beauftragung durch den Bauherrn in Abstimmung mit Architekten 
• Bauseitige Leistung des Auftraggebers 

 
 
POS. 2.5 PRÜFSTATIKER Bauseitige Leistung 

• Beauftragung durch Bauherrn/Bauamt  
• Bauseitige Leistung des Auftraggebers 

 
Summe Pos. 2.1 – 2.5                                                                                                                   0,00 EUR 
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Pos. 3 – Beleuchtung und Elektroinstallation  
 
POS. 3.1 LED-HALLENBELEUCHTUNG 14.700,00 EUR 

• 32 LED-Strahler, 130 W, Tiefstrahlwinkel 60, 18.000 lm 
• Durchschnittliche Spielfeldausleuchtung 550 lx, Dali, 140 lm/Watt, -30° bis +50°C 
• Beleuchtung nach DIN EN 12193 Sportstättenbeleuchtungsklasse 2 
• Schutzklasse IP66 inklusive Zertifizierung Ballwurfsicherheit 
• Verdreh- und Absturzsicherung an jedem Strahler 

 
POS. 3.2 ELEKTROINSTALLATION 15.110,00 EUR 

• Installation und Montage der Beleuchtung an der Stahlkonstruktion 
• Verlegung aller elektrischen Leitungen im Dachtragwerk 
• Bereitstellung eines Freiluft-Standverteiler inklusive Verdrahtung gemäß 

individueller Ausführung nach Kundenwunsch 
 

POS. 3.3 ERDUNG  2.420,00 EUR 
• Fundamenterder für Neubauten nach DIN 18014 
• Absicherung für Fehlerstrom-Schutzschalter, Sicherungen und 

Überspannungsschutz 
 
POS. 3.4 AUßERER BLITZSCHUTZ (EP) individuell 

• In der Bauordnung wird festgelegt, für welche Gebäude ein Blitzschutzsystem 
errichtet werden muss 

• Da die Bauordnung in den Bundesländern unterschiedliche Vorgaben macht, ist 
dies mit der zuständigen Behörde abzustimmen 

 
Summe Pos. 3.1 – 3.3                                                                                                         32.230,00 EUR 
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Pos. 4 – Erd- und Fundamentarbeiten 
 
POS. 4.1 ERDARBEITEN UND UNTERBAU Bauseitige Leistung 

• Abschieben des Geländes von ca. 900 m2 sowie plan- und höhengerechte 
Profilierung 

• Unterbau erfolgt nach DIN 18035-7 für Kunststoffrasensysteme 
• Einbringung verschiedener Mineraltragschichten und maschinelle Verdichtung  
• Einfassung des Spielfeldes umlaufend durch 120 m Betonkantsteine 

 
POS. 4.2 FUNDAMENTIERUNG Bauseitige Leistung 

• Ausheben und vergießen von längsseitig durchgehenden Streifenfundamenten 
sowie Punktfundamente an den Giebelseiten  

• Frostsicher gemäß geologischem Gutachten des Standortes und Bewehrung 
gemäß den statischen Anforderungen 

• Verbindung von Fundamenten und Stahlbauhalle mittels einbetonierter 
Ankerplatten mit Kopfbolzen 

 
POS. 4.3 BETONPLASTERARBEITEN Bauseitige Leistung 

• Umlaufende Verlegung der 1m breiten Pflasterdecke aus Betonpflastersteinen  
• 60 mm starke Steine zu je 100/100 einschließlich Rand- und Abschlusssteine  

 
POS. 4.4 ERDUNG OHNE BLITZSCHUTZ  Bauseitige Leistung 

• Erstellung der betriebsfertigen Anlage nach den anerkannten Regeln der Technik 
unter Berücksichtigung aller einschlägig geltenden DIN Normen, Richtlinien und 
Vorschriften der jeweils neuesten Fassung 

 
POS. 4.5 ERDUNG FÜR BLITZSCHUTZ (EP) Bauseitige Leistung (EP) 

• In der Bauordnung wird festgelegt, für welche Gebäude ein Blitzschutzsystem 
errichtet werden muss.  

• Da die Bauordnung in den Bundesländern unterschiedliche Vorgaben macht, ist 
dies mit der zuständigen Behörde abzustimmen.  

 
POS. 4.6 PLANUNGSLEISTUNGEN ERD- UND 
FUNDAMENTARBEITEN 

Gemäß POS 2.3 

• Berechnung und Festlegung der Gründung für die McArena Freilufthalle in 
Abstimmung mit dem beauftragten Prüfingenieur  

• Erstellung von Schalplan, Leistungsverzeichnis, Bewehrungsplan und 
dazugehöriger Stahlliste  

 
Summe Pos. 4.1 – 4.5                                                                                              Bauseitige Leistung 
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Pos. 5 – Elektronische Komponenten  
 
POS. 5.1 KAMERASYSTEM INNEN 6.180,00 EUR 

• Zwei Videokameras im Innenraum der McArena 
• Kamera Dome Full HD 3,5 – 16 mm; inklusive Tag- und Nachtmodul 
• Video Netzwerkserver mit 2×1 TB HDD zur Sicherung aller Aufnahmen 
• Optional: Koppelung an Buchungssystem für automatisierte Überwachung 

POS. 5.1.1 INSTALLATION UND ANSCHLUSS 1.390,00 EUR 
 

POS. 5.2 KAMERASYSTEM AUßEN* 3.040,00 EUR 
• Zwei zusätzliche Videokameras im Außenbereich (Eingänge) 

POS. 5.2.1 INSTALLATION UND ANSCHLUSS 850,00 EUR 
 

POS. 5.3 ALARM- UND DURCHSAGESYSTEM* 3.165,00 EUR 
• Durchsagesystem mit zwei Lautsprechern im Innenraum der Arena 
• 2 Speak Tonsäulen 50 W inkl. Wandhalter, ballwurfsichere Ausführung 
• ELA Mischverstärker 120 W inklusive Anschlusstrecker und Mikrofon 
• Fernzugriff auf das Durchsagesystem per App (Lautstärke voreingestellt) 

POS. 5.3.1 INSTALLATION UND ANSCHLUSS 820,00 EUR 
 

POS. 5.4 AUDIO- UND MUSIKSYSTEM** 1.020,00 EUR 
• Ballwurfsicheres Audiosystem zur Beschallung im Innenraum der McArena 
• Kabellose Verbindung von mobilen Endgeräten wie Handy, Tablet per Bluetooth 

POS. 5.4.1 INSTALLATION UND ANSCHLUSS 250,00 EUR 
 

POS. 5.5 SPIELDSTANDSANZEIGE MIT UHR 3.400,00 EUR 
• LED Spielstands-Anzeige für zwei Mannschaften mit integrierter Zeitanzeige 
• Ansteuerung durch torseitig installierte Taster für jede Mannschaft 
• Zählung 0 – 99 je Team, Anzeige jeweils in rot und blau 

POS. 5.5.1 INSTALLATION UND ANSCHLUSS 760,00 EUR 
 

Summe Pos. 5.1 – 5.5                                                                                                         20.875,00 EUR 
*nur in Kombination mit Pos. 5.1 / ** in Kombination mit Pos. 5.1+5.3 oder Aufpreis für zusätzliche Hardware 
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Pos. 6 – Sportausstattung 
 
POS. 6.1 
FLASCHENZUGSPANNVORRICHTUNG 

560,00 EUR 

• Netz-Spannvorrichtung für im Stahlbau vorgesehene Wandschiene 
• für alle Ballsportarten welche über ein Netz gespielt werden 
• stufenlose Höhenverstellung für verschiedene Sportarten 

 
POS. 6.2 VOLLEYBALLAUSSTATTUNG 940,00 EUR 

• Volleyball-Netz inklusive Netzaufroll-Bügel 
• Einmessung des Spielfeldes und Linierung inkl. Verkleben des Sportboden 

 
POS. 6.3 TORSCHUSS-MESSUNG* 5.015,00 EUR 

• Installation von Radarmessgeräten zur Erfassung der Ball- und 
Schussgeschwindigkeit an beiden Torseiten 

• Übermittlung der Messung und Ausgabe des km/h Wertes über die Spielstands-
Anzeige 

• Erfassung von Messergebnissen zwischen 30 – 120 km/h möglich 
 

Summe Pos. 6.1 – 6.3                                                                                                           6.515,00 EUR 
*nur in Kombination mit Pos. 5.5 
 
Pos. 7 – Einseitige Hallenverlängerung 
 
POS. 7.1 HALLENVERLÄNGERUNG HOCHBAU 38.800,00 EUR 

• Einseitige Dachverlängerung inkl. Entwässerung im Rastermaß von 5m und der 
vollen Hallenbreite. Zusätzliche überdachte Fläche: 5m x 18m (90 m²) 

• Nutzung des überdachten Vorbereiches als geschützter Aufenthaltsbereich, zur 
Materialaufbewahrung oder andere Sportanwendungen 

 
POS. 7.2 HALLENVERLÄNGERUNG TIEFBAU Bauseitige Leistung 

• Erd- und Fundamentarbeiten für den zusätzlich überdachten Bereich 
• Pflasterarbeiten oder alternativer Sportboden 

 
Summe Pos. 7.1                                                                                                                  38.800,00 EUR 
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Projektkostenübersicht 
 
POS. 1 Basis-Komponenten 436.200,00 EUR 
POS. 2 Planungsleistungen 0,00 EUR 
POS. 3 Beleuchtung und Elektroinstallation 32.230,00 EUR 
POS. 4 Erd- und Fundamentarbeiten Bauseitige Leistung 
POS. 5 Elektronische Komponenten 20.875,00 EUR 
POS. 6 Sportausstattung 6.515,00 EUR 
POS. 7 Einseitige Hallenverlängerung 38.800,00 EUR 

 
Summe POS. 1-7 534.620,00 EUR 
19% gesetzliche Mehrwertsteuer 101.577,80 EUR 
Projekt-Gesamtkosten brutto 636.197,80 EUR 

 
 
Eventualpositionen 
 
Pos. EP 2 – Betreibersystem* 
 
POS. EP 2.1 GEBÄUDEAUTOMATISIERUNG* 3.125,00 EUR 

• Digitales Steuerungssystem für automatisierten Betrieb der McArena 
• Optimierung der Energie- und Personalaufwände durch vollständige Gebäude- 

und Prozessautomatisierung 
• Anschluss an das Buchungssystem zur Vermeidung von Fehlnutzungen 
• Koppelung an Kameraüberwachung zur automatischen Alarmierung 
• Optional: Tür- und Zugangsteuerung für vorgelagerte Bereiche (Zaun) 

 
POS. EP 2.2 EINRICHTUNG ELEKTRONISCHE 
BUCHUNGSSOFTWARE* 

1.195,00 EUR 

• Elektronische Verwaltung von Kundendaten, Abonnements, Nutzungszeiten 
• Automatischer Buchungs- und Bezahlprozess inklusive Fakturierung 
• Applikationen für Werbebanner, Berichtswesen und Auswertungen 

 
Summe Pos. EP 2                                                                                                                  4.320,00 EUR 

*nur in Kombination mit McArena-Betriebslizenz (190,00 EUR/mtl.) 
 
Pos. EP 3 – FUNino-Tore 
 
POS. EP 3.1 FUNINO-TORE 9.875,00 EUR 

• 4 zusätzliche Mini- Fußballtore an den Stirnseiten der Arena (2 je Seite) 
• Tore aus Stahl, vollverschweißt und verzinkt in den Maßen 1,2m x 0,90m  
• Toröffnungen werden bei Nichtgebrauch mittels eines Bandenprofils geschlossen 

und mechanisch verriegelt 
Es gelten unsere allgemeinen Geschäftsbedingungen.  
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BAUSEITIGE LEISTUNGEN 

zur Errichtung einer McArena Freilufthalle | 5.5.2021 
 

 
1. Grundlagen und Leistungsumfang 

1.1. In erster Linie gelten die individuellen Vereinbarungen zwischen den Parteien und ergänzend die allgemeinen 
Vertragsbedingungen der McArena GmbH, soweit diese nicht von den individuellen vereinbarten Bedingungen abweichen 

1.2. Sofern in Plänen die Umgebung oder der angrenzende Bereich dargestellt sein sollte, handelt es sich nicht um 
Vertragsbestandteile entsprechendes gilt für zusätzliche Ausstattungsdetails, die im Angebot und der Bau- und 
Leistungsbeschreibung nicht enthalten sind. 

1.3. McArena behält sich baurechtliche oder technisch notwendige Änderungen vor, soweit sie die Güte, den Wert und die 
Gebrauchsfähigkeit des Bauobjekts nicht mindern. Der vereinbarte Preis ändert sich dadurch nicht. 

1.4. Die Schnittstelle für die Umsetzung durch McArena bemisst sich anhand des individuellen Angebotes und der hierin 
definierten Leistungen. Zuwegung, Parkplätze, Beleuchtung außerhalb der McArena sind durch den Bauherrn herzustellen. 
 

 
2. Ausführungsvoraussetzungen 

2.1. Der Bauherr hat rechtzeitig alle Voraussetzungen für eine unbehinderte Leistungserbringung 
durch McArena zu schaffen. Die hierbei entstehenden Kosten sind vom Bauherrn zu tragen. Das beiliegende Merkblatt 
„Wichtige Hinweise“ ist zu beachten. 

2.2. Der Bauherr ist verpflichtet, seine genannten Verpflichtungen fristgerecht zu erfüllen. Soweit er diesen Verpflichtungen nicht 
nachkommt, ist er verpflichtet, den dadurch entstehenden Mehraufwand und/oder Schaden zu ersetzen. 

2.3. Der Bauherr trägt das Risiko der öffentlichen Bebaubarkeit des Grundstücks. Ihm obliegt es die Baugenehmigung durch 
Beauftragung an einen Architekten bzw. Prüfingenieur zu beschaffen. Das Grundstück muss erschlossen und eine 
Bebauung für überdachte Sportflächen zulässig sein.  

2.4. Bauherr ist als „Zustandsstörer“ verantwortlich für die Kampfmittelfreiheit des Baugrundstücks. 
2.5. Vor Baubeginn sind vom Bauherrn die notwendigen Vermessungs- und Einmessungsleistungen inklusive der Erstellung 

eines Schnurgerüsts zu beauftragen. 
2.6. Die Bauabnahme der McArena erfolgt durch den Bauherrn bzw. das zuständige Baurechtsamt. Eine Abnahme technischer 

Einrichtungen vom TÜV oder anderer Sachverständiger geht zu Lasten des Bauherrn (inkl. Honorare und Gebühren). 
2.7. Ein Sicherheits- und Gesundheitsschutzkoordinator (SiGeKo), sofern notwendig, ist vom Bauherrn zu bestellen. 

 
 

3. Anforderungen an die Boden- und Wasserverhältnisse 
3.1. Folgende Voraussetzungen sind Grundlage unseres Angebotes: 

• Zulässige charakteristische Bodenpressung von mindestens 200 kN/m²  
• Ebene Grünfläche, max. Gefälle 1% 
• Bodenklasse 3-5 gemäß DIN 18300 

3.2. Vor Baubeginn veranlasst der Bauherr die Erstellung eines Bodengutachten durch einen Baugrundsachverständigen. Die 
Anforderungen an die zu erhebenden Daten werden von McArena definiert und vorab zur Verfügung gestellt. Die Ergebnisse 
des Bodengutachten definieren die weiteren Maßnahmen in Bezug auf Entwässerung, Gründung und Entsorgung des 
Aushubs ab. Die eventuell entstehenden Mehrkosten trägt der Bauherr, ihm obliegt das sogenannte Baugrundrisiko.  

3.3. Erdleitungen im Baugrund sind anzuzeigen. Falls notwendig sind diese durch den Bauherrn zu erheben und freizulegen. 
Dazu muss der Baugrund gerodet und Wurzelstöcke entfernt sein. Eine Haftung durch McArena GmbH ist bei Beschädigung 
von nicht freigelegten Kabeln und Leitungen ist ausgeschlossen. 

3.4. Der Rückbau bestehender Flächen sowie Leistungen für Abfuhr und Entsorgung von Aushub und sonstigen Materialien sind 
vom Bauherrn durchzuführen. 

3.5. Die Entwässerung des Daches erfolgt mittels Fallrohre und Abschlussbogen bis zur Oberkante des Bodens. Weiterführende 
Leitungen (Kanalisation, Sickergrube) werden durch den Bauherrn erbracht oder nach Aufwand berechnet. 

3.6. Kosten für baubedingte Flurschäden sind vom Bauherrn zu tragen. 
 

4. Vorbereitung der Baustelle 
4.1. Die Zufahrt zum Baugrundstück muss für Transport- und Kranfahrzeuge bis 40 t Gesamtgewicht befestigt sein. Zufahrt 

und Rangieren für eine Länge der Sattelzüge von mindestens 16 m und Gliederzug von 18 m, sowie einer Zufahrtshöhe von 
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mindestens 4 m ist vom Bauherrn sicherzustellen. Die Abstellflächen dieser Fahrzeuge sowie notwendige Lagerflächen 
werden von McArena bei der Baustellenbesprechung benannt und sind nach Vorgabe durch den Bauherrn zu befestigen. 

4.2. Bei ungünstig zu befahrenden Baustellen, welche eine normale Entladung und Errichtung nicht zulassen, gehen die 
Mehrkosten zu Lasten des Bauherrn.  

4.3. Sofern notwendig, ist eine provisorische Baustraße durch den Bauherrn zu erstellen. 
4.4. Ein ausreichend großer Container zur Müllentsorgung wird durch den Bauherrn gestellt. Erfolgt die Entsorgung durch 

McArena wird diese Leistung nach Aufwand in Rechnung gestellt. 
4.5. Kosten für unvorhergesehene Standzeiten sind im Angebot nicht berücksichtigt und werden durch McArena nach Aufwand 

gesondert in Rechnung gestellt. 
4.6. Sollte es für die Montage der McArena notwendig sein, dass im Schwenkbereich des Kranes verlaufende Stromleitungen 

isoliert oder abgeschaltet werden müssen, ist dies auf Anweisung des Bauleiters vor Montagebeginn beim zuständigen EVU 
vom Bauherrn zu veranlassen. Der Bauherr stellt zudem sicher, dass keine Einschränkungen durch Brücken, vorhandene 
Gebäude, Bäume, Sträucher o.ä. gegeben sind. 

4.7. Eventuell erforderliche Verkehrssicherungen während der Montage (Straßensperrung mit Beschilderung) sind vor 
Baubeginn vom Bauherrn zu beantragen. Die erforderlichen Angaben für das Ordnungsamt werden Ihnen von unserem 
Bauleiter mitgeteilt, die Kosten gehen zu Lasten des Bauherrn.  

4.8. Vor Baubeginn sind Entnahmestellen für Baustrom (400 V / 50 Hz / 63 Amp.) und Bauwasser betriebsbereit herzustellen 
und bis Fertigstellung der McArena vorzuhalten Die Anschlussgebühren sowie die Strom- und Wasserentnahme während 
der Bauzeit gehen zu Lasten des Bauherrn. 
 

5. Stromversorgung und Datenleitung 
5.1. Vor Beginn der Arbeiten erfolgt durch den Bauherrn eine Beantragung auf Stromversorgung (32A, bei Photovoltaik-Anlage 

144A) und internetfähige Datenleitung (mindestens 16Mbit/s, statische IP-Adresse). 
5.2. Die Verlegung einer Stromleitung vom Netz inklusive Anschluss an den durch McArena gelieferten Verteiler ist eine 

bauseitige Leistung. Der Bauherr beantragt dies beim zuständigen Versorgungsunternehmen gemäß 
Anschlussbedingungen bis zur Übergabestation (Verteiler) rechtzeitig zu Montagebeginn. 

5.3. Die Positionierung des Stromverteilers erfolgt in Abstimmung mit dem Bauherrn an einer der vier Gebäudeecken. 
5.4. Die Auflagen und Anforderungen zur Einhaltung des Blitzschutzes sind durch den Bauherrn mit den zuständigen Behörden 

abzustimmen. 
5.5. Wird von Behörden oder den zuständigen Versorgungsunternehmen für die Elektroinstallation ein Sicherheitsprotokoll 

verlangt, so hat dies der Bauherr zu erbringen. 
 

6. Bauseits ausgeführte Erd- und Fundamentarbeiten 
6.1. Beachten Sie bitte, dass im Falle von bauseits erstellten Erd- und Fundamentarbeiten eine Umsetzung ausschließlich auf 

Basis der Pläne von McArena erfolgen kann.  
6.2. Es ist darauf zu achten, dass alle Längen-, Breiten- und Diagonalmaße eine Toleranz von +/- 1 cm bezogen auf die von 

McArena vorgegebenen Nennmaße nicht überschreiten. Für alle anderen Maße gelten die DIN-Vorschriften. 
6.3. Der Arbeitsraum ist vor Montagebeginn zu verfüllen und zu verdichten. Außerdem muss der Montagebereich vom Bauherrn 

gegebenenfalls von Eis und Schnee geräumt werden. 
6.4. Die Fundamentierung wird auf Veranlassung von McArena mit dem Bauherrn abgenommen. Der Bauleiter kann, falls das 

technisch möglich ist, Nachbesserungen verlangen. Falls dies nicht machbar ist, gehen Mehraufwendungen für die Montage 
zu Lasten des Bauherrn. 
 

7. Statik und Konstruktionsplanung 
7.1. Grundlage unserer Standard-Preisliste ist ein angenommener Standort in Deutschland mit folgenden Kriterien: 

• Schneelast auf dem Dach bis 0,75 KN/m² 
• Geschwindigkeitsdruck bis 0,59 KN/m² 
• Erdbebenzone 0 
Hiervon abweichende statische Anforderungen (z.B. höhere Schneelasten, Erdbebenzone) erfordern eine individuelle 
Planung und Kostenberechnung. 

7.2. Nach Beauftragung stellen wir ihnen prüffähige statische Berechnungen für die Ausführung der McArena zur Verfügung. Es 
ist gesetzlich erforderlich, dass die statische Berechnung bei einem Prüfstatiker eingereicht werden muss. Die Prüfung ist 
gebührenpflichtig und erfolgt mittels Beauftragung durch den Bauherrn. 

7.3. Die Stahlkonstruktion der McArena ist feuerverzinkt und entspricht der Korrosivitätskategorie C3. 
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7.4. Die Installation einer Photovoltaik-Anlage auf dem Dach der McArena ist in den o.g. Kriterien mit einer Last von 0,15 kn/m² 
bereits berücksichtigt. Sofern dies eine andere Stahlkonstruktion erforderlich macht, erfolgt eine individuelle Abstimmung 
mit dem Bauherrn. 
 

8. Toleranzen am Bau 
8.1. McArena ist bemüht, Ihr Projekt so perfekt wie möglich zu erstellen. Bedenken Sie jedoch bitte, dass trotz hohem 

Vorfertigungsmaß noch viel Handarbeit erforderlich ist, deren Ausführung von der absoluten Perfektion abweichen kann. 
Hierzu gibt es die Normen DIN 18201 und 18202 die diese „hinzunehmende Unregelmäßigkeiten“ und „hinnehmbare Mängel“ 
regeln, selbstverständlich halten wir uns an diese. 
 
Viele Materialien wie Stahl, Aluminium usw. haben, bedingt durch ihr Herstellungsverfahren, Abweichungen in der Struktur 
oder Farbe ihrer Oberfläche. Bauteile mit behandelter Oberfläche können je nach Lieferung unterschiedliche Maserungen 
haben, dies ist zu tolerieren und stellt keinen Mangel dar. 
 

9. Eigenleistungen 
9.1. Mit Ausführung von Eigenleistungen kann erst nach abnahmefähiger Montage und Installation aller Einbauten, wie z.B. 

Dacheindeckung, Bodenbeläge, Elektroinstallation begonnen werden. 
9.2. Für Leistungen, die in eigener Regie mit anderen Unternehmen oder in Eigenleistung ausgeführt werden, berechnen wir eine 

Planungspauschale von: 
• Beleuchtung und Elektroinstallation (inklusive Erdung) 3.250,00 € zzgl. MwSt. 
• Erd- und Fundamentarbeiten: 7.500,00 € zzgl. MwSt. (McArena 30x15); 11.000,00 € zzgl. MwSt. (McArena 40x20) 

 
10. Versicherungen 

10.1. Die McArena GmbH hat eine Bauleistungsversicherung als Rahmenvertrag abgeschlossen, durch die alle Bauleistungen 
nach den allgemeinen Bedingungen des Versicherers für die Bauleistungen durch McArena versichert sind. Die 
Bauleistungsversicherung schützt den Bauherren während der gesamten Bauzeit vor Kosten, der Beschädigungen an 
Bauleistungen, Bauteilen und Baustoffen und sorgt dafür, dass die Baustelle nach einem eventuellen Schadensfall wieder 
in den Zustand versetzt wird, in dem sich diese unmittelbar vor Eintritt des Schadens befand. Der Schutz reicht vom Beginn 
der McArena-Leistung bis zur Fertigstellung und wird mit einer Prämie von 0,15% der Bausumme berechnet. 

10.2. Vor Baubeginn sollten Sie eine Bauherren-Haftpflichtversicherung abschließen. Sie übernimmt berechtigte 
Schadensersatzansprüche und wehrt unberechtigte für Sie ab. Eine Kopie der Haftpflichtversicherungspolice legen Sie uns 
bitte vor Baubeginn vor. 

10.3. Darüber hinaus empfehlen wir frühzeitig den Abschluss einer Gebäudeversicherung. Sie deckt die Gefahren Feuer, 
Leitungswasser und Elementarschaden ab der Bezugsfertigkeit Ihres Beilharz Hauses. Für die Zeit der Bauphase ist meist 
eine kostenfreie Feuerrohbauversicherung inklusive.  

10.4. Auf Wunsch lassen wir Ihnen über unseren Rahmenvertragspartner gerne ein entsprechendes Versicherungsangebot 
erstellen. 
 

11. Schlussbestimmungen 
11.1. Sämtliche Konstruktions- und Ausführungsunterlagen, Zeichnungen und Medien von McArena sind urheberrechtlich 

geschützt. Sie dürfen vom Bauherrn weder anderweitig weiterverwendet noch Dritten zur Weiterverwendung übergeben 
werden. 

11.2. Die angegebenen Preise haben ab dem Zeitpunkt der Übersendung eine Laufzeit von 4 Wochen und verstehen sich zuzüglich 
gesetzlicher Mehrwertsteuer sofern diese nicht bereits ausgewiesen ist. 

11.3. Das Angebot ist freibleibend und unverbindlich. Alle Preise gelten vorbehaltlich technischer Prüfung des gewählten 
Standortes und Vorlage der notwendigen Gutachten. 

11.4. Wird eine Gefährdungsbeurteilung für die McArena erforderlich, ist dies eine bauseitige Leistung und nicht Bestandteil des 
vorliegenden Angebotes. 
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Wichtige Hinweise für die Errichtung einer McArena Freilufthalle 
 

1. Vertragsabschluss 
Wenn wir Sie davon überzeugen konnten, dass McArena für Sie der richtige Baupartner ist, dann 
schließen wir mit Ihnen einen Generalunternehmervertrag ab, in dem alle bis zu diesem Zeitpunkt 
gewünschten Leistungen festgehalten sind. Grundlage des Vertrages ist die VOB. 
 
Sämtliche Angebote und Beratungsgespräche sind für Sie bis zu diesem Zeitpunkt kostenlos. Als 
Zeichen unseres Vertrauens in eine aufrichtige Partnerschaft geben wir Ihnen alle Unterlagen zu 
treuen Händen. Das erleichtert Ihre Kaufentscheidung und gibt Ihnen zugleich Sicherheit für den 
späteren Bauablauf. 
 

2. Planungsleistungen 
Eine sorgfältige Planung bildet bekanntermaßen das Fundament für eine optimale Umsetzung. 
Durch die Standardisierung von Konstruktion und Bauablauf sind bei einer McArena Freilufthalle die 
Ausführungsqualität und der Preis frühzeitig festgelegt. Damit die technischen und baurechtlichen 
Anforderungen erfüllt werden, müssen allerdings unterschiedliche Planungsmaßnahmen initiiert 
werden. 
 
2.1. Planungsleistungen durch den Bauherrn 

• Baugrunduntersuchung/ geologisches Gutachten anhand der definierten Anforderung 
• Vermessungsarbeiten inkl. Schnurgerüst 
• Erstellung eines Baugesuch inkl. Entwässerungs- und Stellplatznachweis 
• Bestellung eines Prüfstatiker  
 
 

2.2. Planungsleistungen durch McArena 
• Prüffähige statische Berechnungen 
• Leistungsverzeichnis für Erd- und Fundamentarbeiten 
• Lichtberechnung & Elektroplanung 
 

 
3. Technische Anforderungen 

Für die Errichtung einer McArena gilt es, wie für jedes andere Bauprojekte auch, die technischen und 
infrastrukturellen Voraussetzung zu schaffen. Nachfolgend beantworten wir die wichtigsten Fragen 
hierzu: 
 

• Wie groß muss das Grundstück für eine McArena sein? 
Die benötige Grundfläche ergibt sich anhand des McArena Hallentyp. Zusätzlich zum Spielfeld 
(30mx15m; 40mx20m; 45mx25m) erfolgt ein Dachüberstand von 1,5m an jeder Hallenseite. Eine 
Fläche für Zuwegung, Umlauf und ggf. Stellplätze ist ebenfalls zu berücksichtigen.  
 

• Muss für die McArena ein Bauantrag gestellt werden? 
Ja. Der Bauherr trägt das Risiko der öffentlichen Bebaubarkeit des Grundstücks. Ihm obliegt es die 
Baugenehmigung durch Beauftragung an einen Architekten bzw. Prüfingenieur zu beschaffen. Das 
Grundstück muss erschlossen und eine Bebauung für überdachte Sportflächen zulässig sein. 
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• Welchen Stromanschluss benötigt die McArena? 
Während der Bauphase wird Baustrom benötigt: 400 V / 50 Hz / 63 Amp. 
Für den Betrieb erfolgt ein Anschluss an die öffentliche Stromversorgung: 32 Amp. 
 

• Wird ein Wasseranschluss benötigt? 
Während der Bauphase wird eine Entnahmestelle für Bauwasser benötigt. 
Für den Betrieb empfiehlt es sich in der Nähe einen Wasseranschluss zu haben. Hintergrund: auch 
ein Kunstrasen muss regelmäßig gewässert werden. 
 

• Kann auf dem Dach der McArena eine Photovoltaik-Anlage installiert werden? 
Ja. In den statischen Berechnungen ist die Installation bereits mit einer Last von 0,15 kn/m² 
berücksichtigt. Bei einer vollen Belegung des Daches mit PV-Modulen kann eine Anlagenleistung von 
ca. 100 kwh. Eine Anschlussleistung von 144A muss in diesem Fall beim zuständigen 
Versorgungsunternehmen beantragt werden. 
 

• Welche Infrastruktur benötigt eine McArena? 
Der Betrieb einer McArena kann sehr autark erfolgen. Im Zuge des Genehmigungsverfahren wird ein 
Nachweis von Parkflächen gefordert. Darüber hinaus ist es i.d.R. erforderlich die 
Nutzungsmöglichkeit für eine Toilette nachzuweisen. 

 
 

4. Baunebenkosten 
Wenn Sie eine McArena verwirklichen wollen, müssen Sie grundsätzlich immer noch mit einem 
Kostenblock „Baunebenkosten“ rechnen. Was darin üblicherweise enthalten ist, haben wir Ihnen 
unten aufgeschlüsselt. Da diese Kosten stark, von örtlichen Gegebenheiten und dem Bauvorhaben 
selbst abhängen, erhebt diese Liste keinen Anspruch auf absolute Richtigkeit, sondern soll Ihnen 
Anhaltspunkt für Ihre Finanzierung geben.  
 
 
4.1 Nebenkosten, die vor dem Bau entstehen 

• Baugrundgutachten / Baugrunduntersuchung 
• Vermessungskosten 
• Kosten für Baubegleitung / Baubetreuung / Architekt 
• Kosten für Baugenehmigung 
• Kosten für den Prüfstatiker 
• Kosten für Versicherung 

 
4.2 Nebenkosten für das Bereinigen des Baugrundstücks 

• Rückbau bestehender Beläge/ Gebäude / Einzäunung 
• Fällung von Bäumen 

 
4.3 Nebenkosten, die während dem Bau entstehen (können) 

• Mehrkosten für einen größeren Kran 
• Mehrkosten wenn Zufahrt nicht möglich 
• Erschließungs- und Anschlusskosten (Strom, Wasser, Datenleitung)  
• Entwässerungsrohre oder alternative Entwässerung anschließen 
• Leihgebühr für Baustromzähler, Stromverbrauchskosten und Bauwasser 
• Gestaltung/ Beklebung von Giebel und Banden 
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4.4 Nebenkosten, die im Bereich Tiefbau entstehen (wenn bauseitig ausgeführt) 
• Erd- und Fundamentarbeiten bestehend aus: 

o Aushub der Baugrube mit seitlicher Lagerung 
o Schotterschichten einbauen und verdichten der Baugrube  
o Abfuhr und Entsorgung des Erdmaterials zur Deponie mit Deponiekosten 
o Steifen- und Punktfundamente nach statischen Berechnungen 
o Spielfeldeinfassung mit Kantsteinen  
o Außenanlagen und Zuwegung 

 

5. Vergütung und Preisanpassung 
5.1. Der vereinbarte Gesamtpreis gilt bei Abnahme und Übergabe der Leistung bis spätestens 6 

Monate nach Abschluss eines Bauvertrages. Danach können beide Seiten verlangen, dass über 
eine Anpassung der Preise für noch nicht erbrachte Leistungen unter Berücksichtigung von 
zwischenzeitlichen Lohn- und Materialpreisänderungen verhandelt wird mit dem Ziel, eine 
angemessene Preisanpassung nach billigem Ermessen durchzuführen. Im Streitfall kann eine 
gerichtliche Festsetzung verlangt werden. 

5.2. Wenn McArena eine Leistungsverzögerung zu vertreten hat, verlängert sich die Festpreisgarantie 
um die Dauer der Verzögerung. 

5.3. Ein nach Vertragsabschluss etwaiger geänderter Leistungsumfang im Zuge der 
Baugesuchserstellung sowie während der Bauphase bedarf der ausdrücklichen schriftlichen 
Vereinbarung. 
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