

Ausschreibungformular LUBW 2021

Entwicklungskonzept Biotopverbund für Gemeindeverband Mittleres Schussental	
Preis-Leistungs-Verzeichnis (Version 02, 25.06.2021)	
Alle grün hinterlegten Felder sind auszufüllen.	
Für die Leistungen gelten folgende Stundensätze	Stundensatz (Netto) in €
Projektleitung	
Wissenschaftliche Mitarbeitende	
Technische Mitarbeitende	

Honorarberechnung Leistungen				
Leistungsposition (LP)	Leistungsbezeichnung	Zeitaufwand, Stundensatz	Zeitaufwand [h]	Betrag [€]
1	Zusammenstellung von Datengrundlagen und Abgrenzung des Bearbeitungsgebietes <i>* Terminteilnahme siehe Pos. 7</i>	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
		Summe LP 1 (Netto):	0,00	0,00
2	Auswertung von Datengrundlagen			
2.1	Auswertung der vorliegenden Biotopverbunddaten, ggf. Ergänzung und Plausibilisierung (hier Land und Region)	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
2.2	Auswertung fachbezogener Planungen und Gutachten und Befragung von Gebietskennern (hier nur Gebietskenner notwendig; Auswertung fachbezogener Planungen und Gutachten bereits in der abgeschlossenen Analysephase zur Neuaufstellung des Landschaftsplans erfolgt)	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
2.3	Anpassung der Zielartenliste	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
2.4	Ermittlung von Differenzflächen und Standortpotenzialen	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
2.5	Auswertung von Planungen anderer Fachrichtungen (bereits in der abgeschlossenen Analysephase zur Neuaufstellung des Landschaftsplans erfolgt; hier nur Definition der Zielrichtung de BV notwendig)	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
2.6	Auswertung der Eigentumsverhältnisse (hier nicht erforderlich)	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
2.7	Ableitung von räumlichen Schwerpunktbereichen	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
2.8	Unterlagen zur Abstimmung der Schwerpunktsetzung und für Scoping bzgl. Erforderlichkeit / Umfang von Erfassungen <i>* Terminteilnahme siehe Pos. 7</i>	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
	Summe LP 2 (netto):		0,00	0,00
3	Geländebegehung			
3.1	vor-Ort-Überprüfung der für den Biopverbund geeigneten Flächen, Ableitung des Handlungsbedarfs und Konkretisierung der Schwerpunkträume.	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
3.2	vor-Ort-Überprüfung der Fließgewässer und Suchbereiche für Auenentwicklung, Einschätzung Entwicklungspotenzial und Machbarkeit	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
3.3 Bedarfsposition	<i>Faunistische Erfassung gem. dem Ergebnis des Scopings.</i> <i>Abrechnung nach genehmigtem Zusatzaufwand. Diese Position wird bei der Angebotswertung nicht berücksichtigt.</i>	Projektleitung		---
		Wiss. Mitarbeitende		---
		Techn. Mitarbeitende		---
	Summe LP 3 (netto):		0,00	0,00

4	Bestandsplan			
4.1	Erstellung eines Bestandsplans (1:20.000)	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
Summe LP 4 (netto):			0,00	0,00
5	Maßnahmenkonzept			
5.1	Erarbeitung eines Maßnahmenkonzeptes für den Biotopverbund auf übergeordneter Verbandsebene	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
5.2	Maßnahmenliste: Festlegung von Vernetzungsachsen mit konkreten Maßnahmenzielen und Maßnahmenvorschlägen in Abstimmung mit dem Biotopverbundbotschafter beim LEV und den Verbandsgemeinden	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
5.3	Erstellung eines Maßnahmenplans (1:20.000)	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
5.4	Erstellung von Maßnahmensteckbriefen in Abstimmung mit dem Biotopverbundbotschafter beim LEV und der Gemeinde (hier nicht erforderlich) Zu kalkulieren sind zunächst 10 Steckbriefe.	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
5.5 Bedarfsposition	Erstellung weiterer Maßnahmensteckbriefe gem. Pos. 5.4 (hier nicht erforderlich) je Steckbrief	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
Summe LP 5 (netto):			0,00	0,00
6	Bericht und Dokumentation			
6.1	Erstellung eines Projektberichts	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
6.2	Erstellung der überarbeiteten Abgabefassung gem. dem Rücklauf zur Prüffassung (Text und Karten)	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
6.3	digitale Datenübergabe	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
6.4 Bedarfsposition	<i>Optional: Aufbereitung der Daten zur Integration in ein kommunales Daten-System.</i>	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
6.5 Bedarfsposition	Ausdruck: - Projektbericht (gebunden) - Maßnahmenliste (gebunden) - Steckbriefe (gebunden) - Karten (maßstabsgerecht, gefaltet) je Papieraufbereitung	Pauschale		
Summe LP 6 (netto):			0,00	0,00

7		Beteiligung/Termine		
		Beteiligung weiterer Akteure		
7.1	Abstimmung mit Fachbehörden: Pos. 1 Abstimmungstermin Bearbeitungsgebiet Pos. 2.8 Abstimmungstermin Schwerpunktsetzung / Scoping 3 Veranstaltungen zur Projektinformation in der Öffentlichkeit (hier nicht erforderlich) Es sind 5 (hier nur 2 Abstimmungen mit den Fachbehörden) Veranstaltungen mit jeweils 4 h Terminzeit zu veranschlagen, Organisation und Durchführung, Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung sind ebenfalls einzukalkulieren.	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		
7.2	Termine zur Abstimmung mit dem Auftraggeber Es sind 3 Termine mit jeweils 2 h Terminzeit zu veranschlagen, Organisation und Durchführung, Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung sind ebenfalls einzukalkulieren.	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
7.3 Bedarfsposition	<i>vor-Ort-Termin mit Flächeneigentümern und Gebietskennern bzw. i. R. der Öffentlichkeitsarbeit (hier nicht erforderlich)</i> <i>Es sind 2 Termine mit jeweils 4 h Terminzeit zu veranschlagen, Anfahrtszeiten sowie Vor- und Nachbereitung sind ebenfalls einzukalkulieren.</i>	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
		Summe LP 7 (netto):	0,00	0,00
8		Erste Umsetzungen		
8.1 Bedarfsposition	<i>Auswahl und beratende Begleitung von zwei Umsetzungsmaßnahmen in Abstimmung mit Gemeinde, Biotopverbundbotschafter, UNB und lokalen Akteuren (hier nicht erforderlich)</i> <i>Abrechnung nach genehmigtem Zusatzaufwand. Für die Angebotswertung sind 16 h zu kalkulieren.</i>	Projektleitung		0,00
		Wiss. Mitarbeitende		0,00
		Techn. Mitarbeitende		0,00
		Summe LP 8 (netto):	0,00	0,00
Summe LP 1 bis 8 (netto)				0,00
Nebenkostenpauschale		% (Prozentzahl bitte ausfüllen!)		0,00
Summe (netto)				0,00
Mehrwertsteuer		19 % (19 Prozentzahl bitte ausfüllen!)		0,00
Gesamtsumme (brutto)				0,00

nur im Ausdruck auszufüllen

Ort, Datum

rechtsverbindliche Unterschrift des Bieters