

Betr.: Oberschwabenhalle
 Brandschutzmaßnahmen 2022 - 2024

Bezg.: Baukostenberechnung

Grundlage:

LOS	Kostengruppe	brutto
	300 - Bauwerk-Baukonstruktion	
1	Rohbauarbeiten Öffnung Installationsschacht UG zumauern	2.900,00
3	Trockenbauarbeiten F90-Wände	15.105,00
4	T30-Türelemente EG / OG	15.750,00
5	Metallbauarbeiten Fassade	16.700,00
	Summe 300 - Bauwerk-Baukonstruktion	50.455,00
	400 - Bauwerk-technische Anlagen	
7	Heizung - Sanitär - Lüftung	56.265,00
8	Elektroinstallationen	1.003.820,00
	Summe 400 - Bauwerk-technische Anlagen	1.060.085,00
	Summe 300 + 400 Bauwerk gesamt	1.110.540,00
	+ 15 % für Unvorhergesehenes	166.581,00
	Kosten Bauwerk gesamt	1.277.121,00
	700 - Baunebenkosten	
	730 - Architekten und Ingenieurleistungen	
9	Bauherrenleitung 4 %	51.085,00
10	Ingenieurtechnische Gebäudeausstellung	17.163,00
11	Elektroingenieur	205.105,00
12	Statik	2.500,00
13	Brandschutzgutachter	13.500,00
14	Architekt	7.500,00
	Summe 700 - Baunebenkosten	296.853,00
	Gesamtsumme brutto	1.573.974,00

Ravensburg, den 10.01.2022

FREIER ARCHITEKT
 DIPL. ING. FH
ODO JUTZ
 EISENBAHNSTR. 34
 88212 RAVENSBURG
 jutz@architektjutz.de
 TEL: 0751-22853
 FAX: 0751-13986