



Prioritätsliste Rathaus Ravensburg

Lfd NR	Anlage	Priorität hoch	Priorität mittel	Priorität niedrig
1.0)	Bauliche Brandschutzsanierung			
	> Brandschutztechnische Sanierung des * Papierlagers 2.OG und weitere		28.436,30	
	> Brandschutztechnische Schliessung * von einzelnen Durchbrüchen und T30 - Tür - Ringspalte, sowie Innenfenster - Durchbrüche, im Haupt-und Nebengebäude			
	> Brandschutztechnische Sanierung des * IT-Systemraumes 2.OG * Hauptsteigepunktes NG Fluchttreppe 3.OG bis DG * Nebensteigepunktes NG Büro 3.OG bis DG * Hauptsteigepunktes HG Reception EG bis 2.OG			



Prioritätsliste Rathaus Ravensburg

Lfd NR	Anlage	Priorität hoch	Priorität mittel	Priorität niedrig
2.0)	Elektrotechnische Sanierung			
	> Elektrotechnische Sanierung des			
	* Hauptsteigepunktes NG Fluchttreppe 3.OG bis DG			
	* Nebensteigepunktes NG Büro 3.OG bis DG			
	* Hauptsteigepunktes HG Reception EG bis 2.OG			
	1.0) Bauliche Brandschutzsanierung mit	45.500,00		
	2.0) Elektrotechnische Sanierung			
	incl 19% Mwst			
3.0)	Technischer Brandschutz	6.050,00		
	* Rauchansaugsystem RAS im IT-Systemraum 2.OG			
	incl 19% Mwst			
	1.0) Bauliche Brandschutzsanierung mit ges	51.550,00		
	2.0) Elektrotechnischer Sanierung und			
	3.0) Technischer Brandschutz			
	incl 19% Mwst			



Prioritätsliste Rathaus Ravensburg

Lfd NR	Anlage	Priorität hoch	Priorität mittel	Priorität niedrig
4.0)	Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) Zur Überbrückung (Autonomie) der gesamten IT-Anlage im Rathaus bei Ausfall des öffentlichen Netzes bis zum Eintreffen des NOT-Stromaggregates. incl 19% Mwst	14.050,00		
	4.0) Unterbrechungsfreie Stromversorgung (USV) ges	14.050,00		
5.0)	Sicherheitsbeleuchtung			
	Sicherheitsbeleuchtung für ein für eien flächendeckende Ausleuchtung der der Flucht - und Rettungswege.		57.578,72	
	Sicherheitsbeleuchtung gemäss baurechtlicher Auflage Austausch der vorhandenen Gruppenbatterie incl 19% Mwst	3.400,00		
	5.0) Sicherheitsbeleuchtung ges	3.400,00		



Prioritätsliste Rathaus Ravensburg

Lfd NR	Anlage	Priorität hoch	Priorität mittel	Priorität niedrig
6.0)	Datenvernetzung Nebengebäude 3.OG und DG incl 19% Mwst	26.000,00		
	6.0) Datenvernetzung ges	26.000,00		
7.0)	Gestehungskosten ges (Anrechenbare Kosten) incl 19% Mwst	95.000,00	86.015,02	
	79.831,93 Kontroll - Summe excl. Mwst		181.015,02 Kontroll - Summe incl. Mwst	
8.0)	Planungs - Honorar incl 19% Mwst	21.962,16		
	18.455,60 Kontroll - Summe excl. Mwst			
9.0)	Nebengewerke / PS	13.000,00		



Prioritätsliste **Rathaus Ravensburg**

Lfd NR	Anlage	Priorität hoch	Priorität mittel	Priorität niedrig
	7.0) Gestehungskosten ges + 8.0) Planungs - Honorar + 9.0) Nebengewerke / PS incl 19% Mwst	129.962,16		